ZMLUVA O DIELO PSBZV-147- 11 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–147- 9 /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Stanislav Cibuľa 0960 463 394 0960 463 387
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**Marek Šišovský - Stavonas** Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Marek Šišovský**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	43 46 0470
IČ DPH (DIČ):	SK1075055344
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0303069208/0900
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-26294
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Marek Šišovský
Číslo telefónu:	0911 190 645
Číslo faxu/e-mail:	stavonas@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava izolácie terasy –Veliteľská budova č.1 Zvolen

2.2. Miesto stavby: Zvolen
Predmetom zmluvy je: Oprava izolácie terasy.
Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 23.3.2010
Ukončenie prác: 30.4.2010

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**4 200,84 €**
DPH	**798,16 €**
Cena celkom s DPH	**4 999,00 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom

merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Marek Šišovský – Stavonas

Vo Zvolene dňa 22.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.3.2010 Libor Šimo
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.3.2010 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....

Dátum: 19.3.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

Príloha č. 2

Z M L U V A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	Marek Šišovský - Stavonas
	Banská Bystrica
IČO:	43 46 0470

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte v správe PSB zvolen, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-147-14 /2010, vo vojenskom objekte veliteľská budova Zvolen. Jedná sa o opravu izolácie terasy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 0960/464 200, 202.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Marek Šišovský**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-147-11 /2010

Vo Zvolene dňa 22.3.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Zhotoviteľ:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava izolácie terasy - Veliteľská budova č.1 Zvolen		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica	IČO : 43460470	DIČ : 1075055344
Bansk áBystrica	Mládežnícka 29	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	4 999 EUR za M3 OP	1 M	4 999 EUR za M
1 M2 ZP	4 999 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	4 999 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 245,32		1 245,32
2	PSV :	1 273,74	1 681,78	2 955,52
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 519,06	1 681,78	4 200,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 200,84
22	DPH 19 % z : 4 200,84	798,16
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 999,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Marek Šišovský-Stavonas
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43460 470

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

otku :

Zvolen

Marek Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Oprava izolácie terasy - Veliteľská budova č.1 Zvolen

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	84,42	84,42		1,525	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 160,90	1 160,90		0,002	4,277
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 245,32	1 245,32		1,527	4,277
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 831,27	500,72	1 330,55	0,251	0,285
712 - Povlakové krytiny	344,81	189,31	155,50	1,110	3,736
71 - IZOLÁCIE	2 176,08	690,03	1 486,05	1,361	4,021
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	779,44	583,71	195,73	1,865	
77 - PODLAHY	779,44	583,71	195,73	1,865	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 955,52	1 273,74	1 681,78	3,226	4,021
Za rozpočet celkom :	4 200,84	2 519,06	1 681,78	4,753	8,298

Jlen
k Šišovský - STAVONAS, Banská Bystrica
/a izolácie terasy - Veliteľská budova č.1 Zvolen

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	011-631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,630	m3	134,00	84,42		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	84,42	EUR		84,42		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	011-952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	112,000	m2	2,69	301,28		19
3	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	112,000	m2	0,09	10,08		19
4	013-965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	0,630	m3	77,50	48,83		19
5	013-965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	44,480	m2	3,74	166,36		19
6	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,298	t	9,40	78,00		19
7	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	16,596	t	5,70	94,60		19
8	221-979054442	Očistenie vybúraných dlaždíc, dosák s pôv. vypl. škár cement. maltou	22,420	m2	2,00	44,84		19
9	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,298	t	9,85	81,74		19
10	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	116,172	t	0,32	37,18		19
11	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,298	t	8,25	68,46		19
12	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	41,490	t	0,92	38,17		19
13	013-979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,285	t	56,19	16,01		19
14	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,013	t	17,39	139,35		19
15	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,527	t	22,00	33,59		19
16	014-998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	1,527	t	1,58	2,41		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 160,90	EUR		1 160,90		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 245,32	EUR		1 245,32		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
17	711-711300832	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 2-vrstvovej	28,460	m2	0,34	9,68		19
18	711-711471051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	56,920	m2	5,35	304,52		19
19	711-711472051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	4,180	m2	6,80	28,42		19
20	MAT-283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	77,168	m2	13,70		1 057,20	19
21	711-711491172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	44,480	m2	1,77	78,73		19
22	MAT-693660000	Textília netkaná IZOCHRAN šírka 200cm 1000g/m2	51,093	m	5,35		273,35	19
23	711-711491272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	4,180	m2	2,95	12,33		19
24	711-998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	17,642	%	3,20	56,45		19
25	711-998711292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	17,642	%	0,60	10,5[illegible]		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	1 831,27	EUR		500,72	1 330,55	
		712 - Povlakové krytiny						


Stavba : Oprava izolácie terasy - Veľkolelská knihovňa č.1 Zvolen

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, montáže výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Montáž 7.	Dodávka 8.	
26	712-712363807	Poistenie spoja prahom fólie z mäkč. PVC nalepením lepidlom	60,000	m	0,63	37,80		19
27	MAT-247421450	Tmel tesniaci LS20	6,000	kg	9,75		58,50	19
28	MAT-315000400	Kotviaci tŕň s podložkou pre kotvenie fólie	100,000	kus	0,97		97,00	19
29	712-712363103	Ukotvenie fólie lanier. hmoždi. na podklad prost. betón, železobetón	100,000	kus	0,63	63,00		19
30	712-712990812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povr. krytiny striech do 10°	44,460	m2	0,80	35,58		19
31	712-998712103	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	1,110	t	33,00	36,63		19
32	712-998712192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m	1,110	t	5,75	6,38		19
33	712-998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	2,919	%	3,40	9,92		19
		712 - Povlakové krytiny spolu :	344,81	EUR				
		71 - IZOLÁCIE spolu :	2 176,88	EUR		189,31	155,50	
		77 - PODLAHY				698,63	1 498,05	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
34	MAT-592472200	Dlaždice terasové HBT 30x30x3 prírodné 1	7,120	m2	27,49		195,73	19
35	771-771554113	Montáž podlahy terasa do flexib.lepidla do 12ks/m2	44,460	m2	12,10	538,21		19
36	771-998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	7,339	%	5,10	37,43		19
37	771-998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	7,339	%	1,10	8,07		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	779,44	EUR		583,71	195,73	
		77 - PODLAHY spolu :	779,44	EUR		583,71	195,73	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 955,92	EUR		1 273,74	1 681,78	
		Za rozpočet celkom :	4 280,84	EUR		2 519,66	1 681,78	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-147-11/2010



.....

Petr Volek
odborný referent
Posádková správa budov Zvolen