Zmluva o dielo č. 15/2008
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

34-3/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB
IČO	:	30845572
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ing. Ján Puškár

1.2. Zhotoviteľ	:	EMSTAV, s.r.o. Odbojárska 3324/3 058 01 Poprad
Zastúpený	:	p. Eduard Müller
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Marián Béreš
IČO	:	36443361
DIČ	:	SK 20200017021
E-mail	:	
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Poprad číslo účtu : 6608623019/1111

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **12/2008-635006-Oprava strešnej krytiny na budove č. 32(s.č.11729) v Kutuzovových kasárňach v Bratislave.** CPV: **45261910-6.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené dozorom objednávateľa v stavebnom denníku pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.

Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna.

Cena bez DPH:	**904.037,80 Sk**
DPH 19%:	**171.767,20 Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**1.075.805,00 Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **30.01.2008**
Ukončenie realizácie : **07.02.2008**

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác. Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB - Ladislavom Vaňom.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 50 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave dňa : 25. 1. 2008

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

V Poprade, dňa : 21 JAN. 2008

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Eduard Müller
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..	Miesto: PSB Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : budova č. 32	JKSO : 9281-45	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov BRATISLAVA	81000 BRATISLAVA	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	EMSTAV s.r.o. Poprad	05801 POPRAD	IČO: 36443361	DIČ:	SK2020017021
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 075 805 Sk	1 M2 UP	1 075 805 Sk
1 M2 ZP	1 075 805 Sk	1 M	1 075 805 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	12 344,00		12 344,00
2	PSV:	127 519,32	762 874,36	890 393,68
3	MCE:	1 300,00		1 300,00
4	iné:			
5	Súčet:	141 163,32	762 874,36	904 037,68

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	904 037,68
22	DPH 19% z:	904 037,68	171 767,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	1 075 805,00

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 32

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 344,00	0,00	12 344,00	0,03462	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 344,00	0,00	12 344,00	0,03462	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	75 238,42	762 874,36	838 112,78	4,89861	3,142
71 - IZOLÁCIE spolu :	75 238,42	762 874,36	838 112,78	4,89861	3,142
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	48 388,90	0,00	48 388,90	0,40962	0,554
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	48 388,90	0,00	48 388,90	0,40962	0,554
783 - Nátery spolu :	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00880	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00880	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	127 519,32	762 874,36	890 393,68	5,31703	3,696
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	141 163,32	762 874,36	904 037,68	5,35165	3,696

Odberateľ: Posádková správa budov BRATISLAVA
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . .

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny..
Objekt : budova č. 32

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	31,000	m	209,00	6 479,00		0,00053	0,01643			19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	17,000	m	345,00	5 865,00		0,00107	0,01819			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 344,00			12 344,00			0,03462			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	12 344,00			12 344,00			0,03462			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			71 - IZOLÁCIE										
			712 - Povlakové krytiny										
3	712	45.22.12 71230-0831	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstvovej	336,684	m2	6,90	2 323,12				0,006	2,020	19
			13,2*55,4*0,30 "spoločná budova = 219,384										
			391,00*0,30 "strieška = 117,300										
4	711	45.22.12 71231-1101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP	1 122,280	m2	4,15	4 657,46						19
			13,20*55,4 "spoločná budova = 731,280										
			391,00 "strieška = 391,000										
5	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	0,336	t	42 600,00		14 313,60	1,00000	0,33600			19
			13,2*55,4*0,0003 = 0,219										
			391,00*0,0003 = 0,117										
6	712	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	1 122,280	m2	47,00	52 747,16		0,00032	0,35913			19
			13,2*55,4"nový asf. pás VEDASPRINT = 731,280										
			391,00 "detto = 391,000										
7	MAT	26.82.12 628 2D2807	Pás elastomer.VEDASPRINT hr.3,2 mm, 127127	1 290,622	m2	580,00		748 560,76	0,00325	4,19452			19
			13,2*55,4*1,15 "nový asf. pás = 840,972										
			391,0*1,15 "detto = 449,650										
8	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP	15,000	kus	129,00	1 935,00		0,00019	0,00285			19
			9,00 "komínky = 9,000										
			6,00 "vpuste = 6,000										
9	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	47,000	kus	18,60	874,20		0,00013	0,00611			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
10	712	45.11.11 71299-0817	Vyčistenie strechy - mechanické - čistenie strechy od nečistôt pred samotným pokladaním novej asf. mäkkej krytiny	1 122,280	m2	8,00	8 978,24				0,001	1,122	19
11	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	4,899	t	760,00	3 723,24						19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	838 112,78			75 238,42	762 874,36		4,89861		3,142	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	838 112,78			75 238,42	762 874,36		4,89861		3,142	
			76 - KONŠTRUKCIE										
			764 - Konštrukcie klampiarske										
12	764	45.22.13 76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	32,000	kus	16,30	521,60						19
13	764	45.22.13 76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	166,000	m	19,70	3 270,20				0,003	0,498	19
14	764	45.22.13 76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	166,000	m	173,00	28 718,00		0,00177	0,29382			19
15	764	45.22.13 76435-2916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	32,000	kus	44,00	1 408,00		0,00094	0,03008			19
16	764	45.22.13 76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	8,000	kus	386,00	3 088,00		0,00160	0,01280			19
17	764	45.22.13 76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	8,000	kus	26,50	212,00				0,001	0,008	19
18	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	20,000	m	19,70	394,00				0,002	0,040	19
19	764	45.22.13 76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	20,000	m	173,00	3 460,00		0,00173	0,03460			19
20	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	8,000	kus	26,50	212,00				0,001	0,008	19
21	764	45.22.13 76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	16,000	kus	80,50	1 288,00		0,00082	0,01312			19
22	764	45.22.13 76445-6943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	8,000	kus	413,00	3 304,00		0,00212	0,01696			19
23	764	45.22.13 76445-6953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	8,000	kus	247,00	1 976,00		0,00103	0,00824			19
24	764	45.22.13 99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,410	t	1 310,00	537,10						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	48 388,90			48 388,90			0,40962		0,554	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	48 388,90			48 388,90			0,40962		0,554	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
			783 - Nátery										
25	783	45.44.22 78352-1900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	40,000	m2	59,00	2 360,00		0,00012	0,00480			19
26	783	45.11.11 78390-3812	Odmastenie saponátmi	40,000	m2	27,00	1 080,00		0,00010	0,00400			19
27	783	45.11.11 78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	40,000	m2	11,30	452,00						19
			783 - Nátery spolu :	3 892,00			3 892,00			0,00880			
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 892,00			3 892,00			0,00880			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	890 393,68			127 519,32	762 874,36		5,31703		3,696	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
28	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	52,000	kus	25,00	1 300,00						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	1 300,00			1 300,00						

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 300,00			1 300,00						
			Rozpočet celkom :	904 037,68			141 163,32	762 874,36		5,35165		3,696	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Č. p.: ÚSANM-23-3/2008-OdPaÚ

Bratislava, 1. januára 2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 1

Potvrdenie

(na uzatváranie zmlúv)[1]

Posádková správa budov Bratislava, Pri starom letisku, 832 31 Bratislava je samostatný útvar MO SR. Ministerstvo obrany, ako ústredný orgán štátnej správy je zriadený zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zložky MO SR hospodária s finančnými prostriedkami pridelenými ministerstvom obrany v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo obrany svojimi vnútornými predpismi, a to Organizačným poriadkom ministerstva obrany č. p. TPP evid. č. 1/36-163 a Smernicou č. 9/2006 o Verejnom obstarávaní zo dňa 30. októbra 2006, publikovanou vo Vestníku Ministerstva obrany dňa 31. októbra 2006, čiastka 39 upravilo rozsah právnych úkonov, ktoré je oprávnený vykonať príslušný zodpovedný riaditeľ v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Riaditeľ Posádkovej správy budov Bratislava, **Ing. Štefan KUKUMBERG** r. č.: 550809/6869 je oprávnený robiť právne úkony - uzatváranie zmlúv a vyúčtovanie energií (elektrika, voda a plyn). Ministerstvo obrany SR má pridelené IČO č.: 30845572. Sídlo - Ministerstvo obrany SR, Posádková správa budov Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, kontaktná adresa - Pri starom letisku, 832 31 Bratislava.

pplk. Ing. Vladimír VASKO
riaditeľ

[1] Potvrdenie sa vydalo za účelom uzavretia relevantných zmluvných vzťahov v oblasti vyššie citovaných oprávnení. Potvrdenie je platné dňom vydania a je vydané na dobu neurčitú.

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 12 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

