PSB BA - 1-39/2010

Zmluva o dielo č. : 002Že/2010
Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Obchodný názov	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Riaditeľ PSB – Ing. Milan Štaffen
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	: Ing. Miroslav Rybár
Odborný dozor objednávateľa:	: Jozef Matúšek
Telefón :	: 0960/328 758 0960/329 402
Fax :	: 0960/329 429

/ ďalej len „objednávateľ" /

1.2. Dodávateľ	: **RUNEC s.r.o.** **Šenkvická cesta 14/G 902 01 Pezinok**
Oprávnená osoba	: Ing. Miloš Slabý
IČO	: 35979861
DIČ	: 2022138789
IČ DPH	: SK2022138789
Bankové spojenie	: SLSP
Číslo účtu	: 185888404/0900
Číslo telefónu	: 0905/442 195

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom. ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie „ **Oprava portálových žeriavov po vykonaných OP a OS – sklad P1 a P21 Viničné** " v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu o dielo (ďalej len „ZOD").

4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.
5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.
6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčastne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.

7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možne len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.22 . Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII.
SANKCIE

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Krycí list rozpočtu v EUR

RUNEC s. r. o.

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku	JKSO :
Objekt : VÚ 4405 Viničné, Pracovisko P1	Rozpočet :
Časť : Odstránenie porevíznych závad žeriava - elektro a zdvíhacie zariadenie	Spracoval : Gyori Marek - 033/6905 439
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : RUNEC s.r.o. 90201 Pezinok	IČO : 35979861 Šenkvická cesta 14/G	DIČ : 2022138789 IČ DPH : SK2022138789
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	19 250 EUR	za M3 OP	1 M	19 250 EUR	za M
1 M2 ZP	19 250 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	19 250 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 189,20	11 987,08	16 176,28
4	iné :			
5	Súčet :	4 189,20	11 987,08	16 176,28

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PSB BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G
902 01 PEZINOK

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	16 176,28
22	DPH 19 % z : 16 176,28	3 073,49
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	19 249,77

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	487 326,61
	Cena s DPH	579 918,57
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PSB BRATISLAVA

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **RUNEC s.r.o.**

Spracoval : **Gyori Marek - 033/6905 439**
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku
Objekt : VÚ 4405 Viničné, Pracovisko P1
Časť : Odstránenie porevíznych závad žeriava - elektro a zdvíhacie zariadenie

RUNEC s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		MATERIÁL					
1	MAT-374220304	Transformátor oddelovací 8kVA	2,000	kus	1 596,00	3 192,00	
2	MAT-374220305	Geodetické zameranie	2,000	kmpl	250,00	500,00	
3	MAT-374220306	Brzdové obloženie	8,000	ks	178,63	1 429,04	
4	MAT-374220307	Prevodový olej	8,000	l	5,68	45,44	
5	MAT-374220308	Ochranné zábrany	2,000	kmpl	500,00	1 000,00	
6	MAT-3571080155	Rozvodnica 1RS1	2,000	kus	151,32	302,64	
7	MAT-3571080156	Rozvodnica pre žeriav	2,000	kus	2 123,48	4 246,96	
8	MAT-921AN04927	Páska sťahovacia 280X4.8 biela	250,000	kus	0,04	10,00	
9	MAT-341010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	20,000	m	1,35	27,00	
10	MAT-341010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	200,000	m	2,46	492,00	
11	MAT-341203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	20,000	m	3,05	61,00	
12	MAT-341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	150,000	m	4,54	681,00	
		MATERIÁL spolu :	**11 987,08**	**EUR**			
		M21 - 155 Elektromontáže					
13	921-210170101	Trafo NN 3-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA	2,000	kus	7,75	15,50	
14	921-210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	2,000	kus	5,05	10,10	
15	921-210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	2,000	kus	18,40	36,80	
16	921-210800549	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 16	10,000	m	0,93	9,30	
17	921-210800550	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 25 - lano	100,000	m	0,93	93,00	
18	921-210810048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	10,000	m	0,93	9,30	
19	921-210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	150,000	m	0,94	141,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**315,00**	**EUR**			
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh					
20	933-330510128	Oprava brzdového kotúča pojazdu mosta	4,000	kus	80,50	322,00	
21	933-330510131	Výmena obloženia brzdy pojazdu mosta	8,000	kus	59,00	472,00	
22	933-330510138	Oprava prevodovej skrine	2,000	kus	785,00	1 570,00	
23	933-330510172	Úprava závesu podvesnej žeriavovej drahy	2,000	kus	89,50	179,00	
24	933-330510177	Prehliadka žeriava kladkostrojového	2,000	kus	204,00	408,00	
25	933-330510178	Prehliadka žeriavov mostových	2,000	kus	301,00	602,00	
26	933-330510179	Prehliadka žeriavovej dráhy	146,000	m	2,20	321,20	
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh	**3 874,20**	**EUR**			
		Za rozpočet celkom :	**16 176,28**	**EUR**			

Krycí list rozpočtu v EUR

RUNEC s. r. o.

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku	JKSO :
Objekt : VÚ 4405 Viničné, Pracovisko P21	Rozpočet :
Časť : Odstránenie porevíznych závad žeriavov - elektro a zdvíhacie zariadenie	Spracoval : Gyori Marek - 033/6905 439
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : RUNEC s.r.o.	IČO : 35979861	DIČ : 2022138789
90201 Pezinok	Šenkvická cesta 14/G	IČ DPH : SK2022138789
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	10 413 EUR za M3 OP	1 M	10 413 EUR za M
1 M2 ZP	10 413 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	10 413 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 683,60	6 066,87	8 750,47
4	iné :			
5	Súčet :	2 683,60	6 066,87	8 750,47

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Správa majetku BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G ①
902 01 PEZINOK

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	8 750,47
22	DPH 19 % z : 8 750,47	1 662,59
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 413,06

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	263 616,66
	Cena s DPH	313 703,85
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

OKRUH.
Ing. Marián MARUŠKA

6

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **RUNEC s.r.o.**

Spracoval : **Gyori Marek - 033/6905 439**
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku
Objekt : VÚ 4405 Viničné, Pracovisko P21
Časť : Odstránenie poreviznych závad žeriavov - elektro a zdvíhacie zariadenie

RUNEC s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		MATERIÁL					
1	MAT-374220304	Transformátor oddelovací 8kVA	1,000	kus	1 596,00	1 596,00	
2	MAT-3571080155	Rozvodnica 1RS1	1,000	kus	151,32	151,32	
3	MAT-3571080156	Rozvodnica pre žeriav Rz	1,000	kus	2 123,48	2 123,48	
4	MAT-921AN04927	Páska sťahovacia 280X4.8 biela	250,000	kus	0,04	10,00	
5	MAT-354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	24,000	kg	1,24	29,76	
6	MAT-354903Z20	Svorka SS, spojovacia	15,000	kus	0,34	5,10	
7	MAT-3584402R70	Vypínač 3-pól 80A : SB380D - 400V-AC (3MD)	1,000	kus	41,49	41,49	
8	MAT-374220305	Geodetické zameranie	1,000	kmpl	250,00	250,00	
9	MAT-374220306	Brzdové obloženie	4,000	ks	178,63	714,52	
10	MAT-374220307	Prevodový olej	4,000	l	5,70	22,80	
11	MAT-374220308	Ochranné zábrany	1,000	kmpl	500,00	500,00	
12	MAT-341010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	10,000	m	1,33	13,30	
13	MAT-341010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	100,000	m	2,43	243,00	
14	MAT-341203M140	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x10	10,000	m	3,01	30,10	
15	MAT-341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	75,000	m	4,48	336,00	
		MATERIÁL spolu :	**6 066,87**	**EUR**			
		M21 - 155 Elektromontáže					
16	921-210170101	Trafo NN 3-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA	1,000	kus	7,75	7,75	
17	921-210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,000	kus	5,05	5,05	
18	921-210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	18,40	18,40	
19	921-210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m	1,78	71,20	
20	921-210800549	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 16	10,000	m	0,93	9,30	
21	921-210800550	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 25 - lano	100,000	m	0,93	93,00	
22	921-210810048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16	10,000	m	0,93	9,30	
23	921-210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	75,000	m	0,94	70,50	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**284,50**	**EUR**			
		213 2 PPV a HZS					
24	921-213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	11,50	23,00	
25	921-213290020	Manipulácia v sieti NN	3,000	hod	11,50	34,50	
26	921-213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	11,50	11,50	
27	921-213290120	Úprava rozvadzača	1,000	hod	11,50	11,50	
28	921-213290150	Drobné elektroinštalačné práce	7,000	hod	11,50	80,50	
		213 2 PPV a HZS spolu :	**161,00**	**EUR**			
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh					
29	933-330510128	Oprava brzdového kotúča pojazdu mosta	2,000	kus	80,50	161,00	
30	933-330510131	Výmena obloženia brzdy pojazdu mosta	4,000	kus	59,00	236,00	

Stavba : MO SR - PSB Bratislava, Pri starom letisku
Objekt : VÚ 4405 Viničné, Pracovisko P21
Časť : Odstránenie porevíznych závad žeriavov - elektro a zdvíhacie zariadenie

RUNEC s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
31	933-330510138	Oprava prevodovej skrine	1,000	kus	785,00	785,00	
32	933-330510172	Úprava závesu podvesnej žeriavovej drahy	1,000	kus	89,50	89,50	
33	933-330510177	Prehliadka žeriava kladkostrojového	1,000	kus	204,00	204,00	
34	933-330510178	Prehliadka žeriavov mostových	2,000	kus	301,00	602,00	
35	933-330510179	Prehliadka žeriavovej dráhy	73,000	m	2,20	160,60	
		M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zariadení a váh	**2 238,10**	**EUR**			
		Za rozpočet celkom :	**8 750,47**	**EUR**			

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka

10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ dva výtlačky

10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave 21.5.2010

Za objednávateľa:

Ing. Milan ŠTAFFEN
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Ing. Miloš SLABÝ
konateľ

RUNEC s.r.o.
Šenkvická cesta 14/G ①
902 01 PEZINOK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.
21 MÁJ 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy ciest.
21 MÁJ 2010
Dátum: .....
Podpis oprávnenej osoby

655004-83

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR

Článok II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo
„Oprava portálových žeriavov po vykonaných OP a OS – sklad P1 a P21 Viničné“
2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo
2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: 21.5.2010
termín ukončenia prác : 21.6.2010

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo
3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	**24 926,74 €**
DPH 19%	**4 736,09 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**29 662,83 €**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 11 strán.

v BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

