PSB TN - 7 - 103 /2010 16638

Zmluva o dielo č. 14/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov**
Sídlo:	Železničná 3, 911 27 Trenčín
v zastúpení:	Ing. Jaroslav Šimno
Kontaktná adresa:	Železničná Trenčín
IČO :	308 455 72
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Karol Tóth
Telefón :	0960/339 504
Fax :	0960/339 517
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Miroslav Dvornický – EKOSTAV**
Sídlo:	Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Miroslav Dvornický
vo veciach technických:	Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných:	Peter Masár
IČO :	308 802 20
IČDPH:	SK 1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Telefón:	032/6527567
Fax:	032/6402618
Register:	Živnostenský register Obvodného úradu v Trenčíne, č. registra 309-4553
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela „ ***Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 7742 Nemšová“***

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: 06.04.2010
termín ukončenia prác: 16.04.2010

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez dane	**7.222,88 EUR**
DPH 19 %	**1.372,35 EUR**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**8.595,23 EUR**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2.1 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.

V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 01.04.2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....

Ing. Jaroslav Šimno
riaditeľ PSB

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 01.04.2010

.....

Miroslav Dvornický
majiteľ

Krycí list rozpočtu v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 7742	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Nemšová	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV	IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín	Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	8 595 EUR	za M3 OP	1 M 8 595 EUR za M
1 M2 ZP	8 595 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	8 595 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 545,71		2 545,71
2	PSV :	884,96	2 094,67	2 979,63
3	MCE :	858,00		858,00
4	iné :			
5	Súčet :	4 288,67	2 094,67	6 383,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	63,83
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	44,68
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	1,00 %	63,83
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		172,34

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	667,20
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	667,20

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 222,88
22	DPH 19 % z :	7 222,88	1 372,35
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		8 595,23

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : - 4 MÁJ 2010

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUCOV TRENČÍN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EKOSTAV

Podpis :

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 7742

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	895,37	895,37		6,607	
2 - ZÁKLADY	581,80	581,80		5,788	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 068,54	1 068,54			8,217
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 545,71	2 545,71		12,395	8,217
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	2 979,63	884,96	2 094,67	4,056	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 979,63	884,96	2 094,67	4,056	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 979,63	884,96	2 094,67	4,056	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	858,00	858,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	858,00	858,00			
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	667,20	667,20		0,835	
Za rozpočet celkom :	7 050,54	4 955,87	2 094,67	17,286	8,217

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Služba prevádzky a údržby
DMO

Odberateľ :

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 7742

Projektant :

Spracoval :

JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	271-110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,165	km	735,00	121,28		19
2	271-110011099R	HZS - zistenie poruchy na vodovodnom potrubí	16,000	hod	10,50	168,00		19
3	001-131202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	37,075	m3	3,08	114,19		19
4	253-131203112	Hĺbenie jám horn. 3	32,600	m3	3,06	99,76		19
5	272-131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	9,800	m3	22,50	220,50		19
6	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	41,125	m3	2,76	113,51		19
7	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,450	m3	10,60	36,57		19
8	001-175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	3,450	m3	6,25	21,56		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**895,37**	**EUR**		**895,37**		
		2 - ZÁKLADY						
9	011-273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	2,300	m3	116,00	266,80		19
10	011-273361721	Výstuž základových dosiek 10425	0,210	t	1 500,00	315,00		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**581,80**	**EUR**		**581,80**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	013-965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	1,350	m3	78,50	105,98		19
12	013-965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	2,385	m3	124,00	295,74		19
13	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,217	t	9,75	80,12		19
14	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	73,953	t	0,32	23,66		19
15	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,217	t	8,15	66,97		19
16	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	147,906	t	0,93	137,55		19
17	013-979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	2,970	t	56,00	166,32		19
18	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,247	t	36,63	192,20		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 068,54**	**EUR**		**1 068,54**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 545,71**	**EUR**		**2 545,71**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
19	721-722171226	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 63/10,5	3,000	m	20,50	61,50		19
20	721-722208104	Montáž šróbenia pozink G 6/4"	3,000	kus	5,70	17,10		19
21	MAT-551001100	Dodávka šróbenia 6/4 vrátane tesnenia	3,000	kus	7,12		21,36	19
22	721-722219191	Montáž zemných súprav prírub. ostatných typov	4,000	kus	1,24	4,96		19
23	MAT-422912A018	Zemná súprava DN 80	2,000	kus	74,00		148,00	19
24	MAT-422912A10	Zemná súprava 6/4 teleskopická	2,000	kus	89,00		178,00	19
25	721-722231183	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 1	1,000	kus	60,00	60,00		19
26	721-722290229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	3,000	m	2,46	7,38		19
27	721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	3,000	m	0,75	2,25		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Zameranie a oprava prasknutého vodovodného potrubia vo VÚ 7742 Nemšová

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
28	721-722999904	HZS - montáž ostatných prvkov	68,000	hod	10,50	714,00		19
29	MAT-273186A43	Štandardné tesnenie gumové 4 mm	4,000	kus	6,27		25,08	19
30	MAT-273232200	Tesnenie gumové 4 mm	4,000	kg	8,73		34,92	19
31	MAT-2863B12705	Ventil guľový 173 103 035 d 50	3,000	kus	30,67		92,01	19
32	MAT-2863B17106	Adaptér prírubový 700 627 952 d 80	4,000	kus	94,00		376,00	19
33	MAT-2863F0352	Spojka GF 50 x 6/4"	3,000	kus	8,20		24,60	19
34	MAT-2863F1201	Ventil zemný KE DN40 181A	2,000	kus	84,00		168,00	19
35	MAT-2863P1601	Prechodka PE-mosadz 6/4	3,000	kus	24,00		72,00	19
36	MAT-2863U1686	Vsuvka pozinkovaná 6/4"	6,000	kus	14,60		87,60	19
37	MAT-309106680	Skrutka M16	32,000	kus	0,72		23,04	19
38	MAT-311111340	Matica M16	32,000	kus	0,32		10,24	19
39	MAT-319436390	Koleno pozinkované DN 2"	3,000	kus	8,00		24,00	19
40	MAT-3194A1505	Príruba závitová, d=120 2"	1,000	kus	17,33		17,33	19
41	MAT-405S000470	Šróbenie pre ventily priame mosadzné 2"	5,000	kus	21,87		109,35	19
42	MAT-4222H0203	Šupátko prírubové DN 80	2,000	kus	164,00		328,00	19
43	MAT-429814620	T kus pozinkovaný 2 "	1,000	kus	20,87		20,87	19
44	MAT-484852250	Objímka na rúrku oceľovú 6/4"	1,000	kus	78,27		78,27	19
45	MAT-552421800	Poklop ventilový 8 kg	4,000	kus	64,00		256,00	19
46	721-998722293	Prípl. za zváč. presun hmôt do 500 m pre vnút. vodovod	29,619	%	0,60	17,77		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 979,63**	**EUR**		**884,96**	**2 094,67**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 979,63**	**EUR**		**884,96**	**2 094,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 979,63**	**EUR**		**884,96**	**2 094,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
47	946-460400052	Paženie v jame do 10m2, hĺbky do 4m	3,000	kus	215,00	645,00		19
48	946-460400152	Odstránennie paženia v jame do 10m2, hĺbky do 4m	3,000	kus	71,00	213,00		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**858,00**	**EUR**		**858,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**858,00**	**EUR**		**858,00**		
		OSTATNÉ						
49	OST-S-31321	Nákladné auto LIAZ	16,000	Sh	41,70	667,20		19
		OSTATNÉ spolu :	**667,20**	**EUR**		**667,20**		
		Za rozpočet celkom :	**7 050,54**	**EUR**		**4 955,87**	**2 094,67**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-103/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín