ZMLUVA O DIELO Č. 1 6204

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka.

Čl. I. - Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Štatutárny zástupca : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
Správa nehnuteľného majetku a výstavbu
Krížna 42,821 08 Bratislava
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických : mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2. Zhotoviteľ : VPÚ DECO Bratislava, a.s.
Splnomocnený zástupca : Ing. Igor TÓTH, výkonný riaditeľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
Oprávnený jednať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
Ing. arch. Jaroslav HANÚSEK, obchodný riaditeľ
- technických : Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
Ing. arch. Jaroslav HANÚSEK, obchodný riaditeľ
IČO : 314 000 27
DRČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zápis v obchodnom registri 995
Tel. č., fax :

1.3. Zhotoviteľ má zamestnancov s odbornou spôsobilosťou na vykonanie projektovej činnosti v odbore AA1234 a autorizovaných inžinierov v odbore 1.,2.,3.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **Nemšová-plynofikácia objektu Horných kasární",ev.zn.55 87 599** zmluvu o dielo na vypracovanie projektu stavby, ktorá je v súlade s § 43 zákona č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom užšej súťaže.

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Nemšová - plynofikácia objektu Horných kasární"
ev.zn.55 87 599

(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10-projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia v troch samostatných ucelených častiach stavby:

2.1.1. Geodetické zameranie jestvujúceho objektu a inžinierskych sietí v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektu stavby.

2.1.2. Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.1.3. Inžinierska činnosť v rozsahu vybavenia súhlasných vyjadrení a stanovísk od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane vypracovania a podania žiadosti na začatie stavebného konania.

2.1.4. Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre jednotlivé kotolne a ich odsúhlasenie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy.

2.1.5. Autorský dozor (ďalej len: „AD").

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem prevádzkových poriadkov a AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v Čl. VI., podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za prevádzkového poriadky a výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1. Podkladom pre spracovanie projektu stavby je schválený stavebný zámer zo dňa 7.8.2002 a požadovaný rozsah prác uvedený v súťažných podkladov v časti „B", ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č.1).

3.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3. Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaný v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.4. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA-3.3.súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu vrátane vypracovanie a podania žiadosti o začatie stavebného konania).

3.5. Zhotoviteľ v súlade s § 12, ods.1, zákona NR SR č. 254/1998 Z.z o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach") spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku, alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6. Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektu stavby vychádzať zo záväzných Slovenských technických noriem (ďalej STN) v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z., vyhlášok, predpisov a zákonov.

3.7. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projekte stavby musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 521/2001 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.8. Zhotoviteľ v projekte stavby nebude uvádzať údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet plnenia nedá dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.9. Pri spracovaní projektu stavby a v jeho zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 a 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa bude poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.10. Zhotoviteľ vypracuje prevádzkové poriadky kotolní po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby a ich ucelených častí.

3.11. Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou občasného autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka „UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1. Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaný v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaný v šiestich vyhotoveniach, položkový rozpočet v dvoch vyhotoveniach vrátane súhrnného rozpočtu stavby, výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach nasledovne:
Projekt stavby bude vyhotovený v členení na tri samostatné časti tak, aby bolo možná realizácia každej časti osobitne. Rozpočet stavby bude spracovaný pre prvú, druhú a tretiu časť samostatne po jednotlivých stavebných objektoch, vrátane súhrnného rozpočtu a súhrnný rozpočet pre všetky tri časti. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2. Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálach.

4.3. Plán užívania verejnej práce spracuje zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach, prevádzkové poriadky v dvoch vyhotoveniach a plán BOZP v troch vyhotoveniach.

4.4. V priebehu realizácie projektových prác bude zhotoviteľ zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12, ods.1 zákona o verejných prácach (v úvode, v priebehu a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne 10 kalendárnych dní od určenia termínu jej konania.

4.5. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie, alebo zníženie predmetu plnenia.

Čl. V. Čas plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem bodu 2.1.4 a 2.1.5) v lehote:

a) začiatok realizácie diela: do päť pracovných dní od uzavretia ZoD

b) ukončenie časti diela (bod 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3): do **70** kalendárnych dní od začiatku realizácie diela.

5.2. Prevádzkové poriadky kotolní zhotoviteľ vypracuje až po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby a ich ucelených častí, podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.3. Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.4. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem prevádzkových poriadkov a AD) je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote do troch pracovných dní po dohodnutom termíne dokončenia diela, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním na odoslanie poštou alebo osobne doručené objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách") a regulačného výmeru MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení príloha č. 22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. Cena bude spracovaná v súlade s prílohou č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996, bod B, ods.1 ab) ako „cena za určených podmienok". Ak nepríde k zmene objemového riešenia, úprava ceny sa nepripúšťa.

6.2. Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác. Výpočet ceny - špecifikácia je v prílohe č.2 k ZoD

Predpokladané realizačné náklady hl. III. bez DPH : 43,724.000,-Sk.

cena za zameranie jestvujúcich objektov a IS bez DPH	**95.000,-Sk**
DPH 14%	13.300,-Sk
cena spolu s DPH	108.300,-Sk

cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP bez DPH	**1,682.600,-Sk**
DPH 14%	235.564,-Sk
cena spolu s DPH	1,918.164,-Sk

cena za inžiniersku činnosť bez DPH	**91.200,-Sk**
DPH 14%	12.768,-Sk
cena spolu s DPH	103.968,-Sk

cena za prevádzkové poriadky kotolní bez DPH	**91.200-Sk**
DPH 14%	12.768,-Sk
cena spolu s DPH	103.968,-Sk

cena za autorský dozor bez DPH	**144.400,-Sk**
(zahŕňa aj dopravu do miesta vykonania diela)	
DPH 14%	20.216,-Sk
cena spolu s DPH	164.616,-Sk
cena celkom bez DPH	**2,104.400,-Sk**
DPH 14%	294.616,-Sk
cena celkom vrátane DPH	2,399.016,-Sk

6.3. V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela (postup podľa §547, ods.2 Obchodného zákonníka) bude nutné tieto oceniť v súlade s výmerom MF SR č. R-3 /1996, príloha č.2, písm. B, bod 2). Do ceny sa môžu premietnuť len ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu § 2 ods. 3 zákona o cenách, a § 3 vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1. Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy (2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2. Podkladom pre úhradu ceny za prevádzkové poriadky kotolní bude faktúra vystavená po ich vypracovaní a odsúhlasení s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy. Faktúra je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy.

7.3. Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude potvrdenie účasti autorského dozoru zhotoviteľa na stavbe stavebným dozorom alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa a faktúra vystavená zhotoviteľom až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje.

7.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7. Faktúra za predmet zmluvy b(2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) bude uhradená v súlade s bodom 7.1, maximálne do výšky 90% z ich ceny, tzn. že celkovo bude vyplatená suma vo výške 90% z ceny tejto časti diela. Zvyšok objednávateľ zadrží v súlade s §12 zákona o verejných prácach a uhradí ich do 30 dní od doručenia faktúry, ktorú zhotoviteľ

predloží až po nadobudnutí právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Jej náležitosti budú zhodné s náležitosťami faktúry.

7.8. Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy (2.1.4) bude faktúra vystavená po splnení predmetu zmluvy (2.1.4), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad ku kolaudácii stavby.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.

8.3 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu stavby objednávateľom.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.4. do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vody sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné stany zmluvnú pokutu-vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia vo výške dohodnutého % podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.2 k predmetnej ZoD.

9.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 11.600,-Sk za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4. Ak dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela.

9.5. Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu, iba ak presahuje zmluvnú pokutu, a to len v presahujúcej výške rozdielu.

9.6. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa Čl. VIII. bod 8.5, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny uvedenej v Čl. VI., za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.8. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ meška so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.9. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak jeho nadriadený orgán zástupca štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.10. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy (podľa bodu 5.4. tejto zmluvy) objednávateľovi zhotoviteľom.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

****

V Bratislave dňa 12 MÁJ 2003

V Bratislave dňa 6.5.2003

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

objednávateľ:
plk. Ing. Rudolf KOVÁČIK

MINISTERSTVO OBRANY SR

zhotoviteľ:
Ing. Igor TÓTH

Príloha č.2 k ZoD č. 1 6204
Výpočet ceny - špecifikácia

Základom pre výpočet ceny je počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia a kalkulácia nákladov a zisku.

I. ucelená časť stavby:

SO101 Veliteľská budova č. II
N = 10,100.000.-Sk

SO102 Strážnica b. č. I
N = 948.000.-Sk

SO103 Bufet b. č. III
N = 185.000.-Sk

SO104 Strážnica b. č. V
N = 378.000.-Sk

SO105 Prípojka plynu ku kotolni
N = 47.000.-Sk

SO106 Prípojka ÚK a TÚV na blok č. I.
N = 180.000.-Sk

II. ucelená časť stavby:

SO120 Sklad b. č. XX
N = 5,568.000.-Sk

SO121 Sklad b. č. XXII
N = 1,881.000.-Sk

SO122 Sklad b. č. XVIII
N = 3,488.000.-Sk

SO123 Sklad b. č. XIX
N = 1,740.000.-Sk

SO124 Sklad b. č. XXI
N = 1,740.000.-Sk

SO125 Sklad b. č. XVII
N = 2,150.000.-Sk

SO126 Lokogaráž b. č. XVII
N = 3,542.000.-Sk

SO127 Rozvody STL plynu pre obj.SO120, SO122, SO125, SO126
N = 1,344.000.-Sk

SO128 Rozvody teplovodné a TÚV pre obj.SO121, SO123, SO124
N = 1,430.000.-Sk

SO129 Slaboprúdové rozvody RC obj.SO120, SO122, SO125, SO126
N = 423.000.-Sk

III. ucelená časť stavby:

SO130 Sklad b. č. VI
N = 2,526.000.-Sk

SO131 Sklad b. č. VIII
N = 1,741.000.-Sk

SO132 Sklad b. č. IX
N = 1,137.000.-Sk

SO133 Budova pre úpravu vozíkov b. č. XXVI
N = 419.000.-Sk

SO134 TOV b. č. XXXVI
N = 436.000.-Sk

SO135 Rozvody STL plynu pre obj.SO130, SO131, SO132, SO134
N = 1,696.000.-Sk

SO136 Rozvody teplovodné a TÚV pre obj.SO133
N = 180.000.-Sk

SO137 Slaboprúdové rozvody RC obj.SO130, SO131, SO132, SO134
N = 405.000.-Sk

a) Geodetické zameranie jestv. objektu a inž. sietí
zameriavaná plocha = 4,4 ha
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	250hod. x 380.-Sk/hod. =	95.000.-Sk

b) Projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ba) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	600hod. x 480.-Sk/hod. =	288.000.-Sk
- náročné práce	2200hod. x 380.-Sk/hod. =	836.000.-Sk
- menej náročné práce	1900hod. x 270.-Sk/hod. =	513.000.-Sk
		1,637.000.-Sk

bb) Plán užívania verejnej práce
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 380.-Sk/hod. =	22.800.-Sk

bc) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 380.-Sk/hod. =	22.800.-Sk
		1,682.600.-Sk

c) Inžinierska činnosť
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	240hod. x 380.-Sk/hod. =	91.200.-Sk

d) prevádzkové poriadky kotolní
pre 11 samostatných kotolní
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	240hod. x 380.-Sk/hod. =	91.200.-Sk

e) Autorský dozor
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	380hod. x 380.-Sk/hod. =	144.400.-Sk
spolu =		2,104.400.-Sk
+ 14% DPH =		294.616.-Sk
celkom =		**2,399.016.-Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 4 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 