ID 8471

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk- 104 - 7 / 2008

Ružomberok: 28. apríla 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 180 - 23 / 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava |
| **v zastúpení** | : | Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Miroslav RIŠKO - SOR |
| **IČO** | : | 30 84 55 72 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Júlia VERÓNYOVÁ, JUVE<br>Senohrad 105<br>962 43 Senohrad |
| **Zastúpený** | : | p. Júlia VERÓNYOVÁ |
| **IČO** | : | 44 004 303 |
| **DIČ** | : | 1078820732 |
| **Bankové spojenie** | : | Slovenská sporiteľňa a s. , pobočka Krupina |
| **číslo účtu** | : | 0403400498 / 0900 |
| **Oprávnený** | | |
| **k podnikateľskej činnosti** | : | Živnostenský register vedený pri obvodnom úrade<br>Zvolen odbor živnostenského podnikania<br>Č. OŽP – E/2008/00146-3<br>číslo živ. Registra 670 - 816857 |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.**Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava soc. zariadení b. č. 91." v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 1.júna. 2008
Ukončenie prác : 30.septembra. 2008

## IV.
## Cena diela

**4.1.**Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 549.974,51 Sk. |
| DPH | : | 0,00 Sk. |
| Cena celkom | | 549.974,51 Sk. |

Zhotoviteľ nie je platcom DPH
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## V.
## Platobné podmienky

**5.1.**Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.
**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.
**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.
**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.
**6.3.**Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj - prenosná elektrocentrála.
8.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom : / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, Téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO
8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 28 -04- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

v Senohrade: 29 -04- 2008

*Júlia Verónyová JUVE*
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

p. Júlia VERÓNYOVÁ
zhotoviteľ

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - Rbk - 180 - 23/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk- 180 – 23 /2008

**D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/20066 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov**
**a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom** : MO SR Bratislava
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
**2. Zhotoviteľom** : Júlia BERONYOVÁ, JUVE , Senohrad 105, 926 43 Senohrad

**1.**
**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**
**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB–Rbk-180- 23 /2008 v priestoroch b. č. 91 – Oprava soc. zariadení b. č. 91 vo VÚ 1305 Mokraď.

**3.**
**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia VÚ Mokraď.

**4.**
**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**
**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

**6.**
**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | | |
|---|---|---|---|
| za VÚ 1305 | : | pplk. Ing. Ľubomír MATTA | veliteľ VÚ 1305 |
| za PSB Ružomberok | : | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| | | p. Miroslav MATEJČEK | technik PO a BOZP PSB |
| za dodávateľa | : | p. Júlia VERÓNYOVÁ | konateľ |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch VÚ Mokraď 1305.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB- Rbk-180 - 23 / 2008.

V Ružomberku 28 -04- 2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Senohrade 29 -04- 2008

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Júlia VERÓNYOVÁ

Júlia Verónyová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

# Krycí list rozpočtu

*BSS s.r.o. Senohrad*

| | | |
|---|---|---|
| avba :Oprava soc. zariadel b.č. 91 Mokraď | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : V.Babic |
| Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Ružomberok | IČO : | DIČ : |
| | Ružomberok | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Júlia Verónyová JUVE | IČO : 44004303 | DIČ : |
| 96243 | Senohrad 105 | IČ DPH : Som neplatca |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 549 975 Sk | za M3 OP | 1 M | 549 975 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 549 975 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 549 975 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 38 983,68 | 21 896,00 | 60 879,68 |
| 2 | PSV : | 338 503,79 | 141 377,44 | 479 881,23 |
| 3 | MCE : | 1 788,00 | 7 425,60 | 9 213,60 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 379 275,47 | 170 699,04 | 549 974,51 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 549 974,51 |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 549 974,51 |
| F | Odpočet - prípočet | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

Správa budov Ružomberok

*Podpis :*

Ing. MARIÁN ĎEDINÁR

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

Júlia Verónyová JUVE
962 43 Senohrad 105
IČO: 44 004 303
0908 218 161

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

*dberateľ :* PSB Ružomberok
*rojektant :*
*odávateľ :* Júlia Verónyová JUVE

*Spracoval :* V.Babic
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava soc. zariadení b.č. 91 Mokraď**

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | | | | | |
| 1 | 622425121 | Oprava omietok váp. st. člen. 5 štukových 10% | 220,000 | m2 | | 96,50 | 21 670,00 | 13 819,34 | 19 486,55 | 2 182,39 | 1,112 |
| 2 | 631311121 | Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm | 0,500 | m3 | | 3 320,00 | 1 660,00 | 1 440,07 | 1 598,37 | 61,62 | 1,039 |
| 3 | 422305031 | Tlačítkový ventil pisoáru | 16,000 | kus | | 1 368,50 | 21 896,00 | 21 896,00 | 21 896,00 | | 1,000 |
| | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | **45 226,00** | **Sk** | | | | **37 155,42** | **42 980,93** | **2 244,01** | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 4 | 965043321 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 | 1,000 | m3 | | 3 520,00 | 3 520,00 | 1 874,27 | 3 060,69 | 459,30 | 1,150 |
| 5 | 965081713 | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 13,000 | m2 | | 54,50 | 708,50 | 378,91 | 618,77 | 89,69 | 1,145 |
| 6 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídel okien do 1,5 m2 | 48,000 | kus | | 5,60 | 268,80 | 143,42 | 230,14 | 38,56 | 1,168 |
| 7 | 978059511 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 | 12,600 | m2 | | 184,00 | 2 318,40 | 1 237,77 | 2 021,29 | 297,05 | 1,147 |
| 8 | 979011111 | Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 3,317 | t | | 265,00 | 879,00 | 467,87 | 764,04 | 114,97 | 1,150 |
| 9 | 979011121 | Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 12,600 | t | | 161,00 | 2 028,60 | 1 077,81 | 1 760,08 | 268,52 | 1,153 |
| 10 | 979081111 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,317 | t | | 284,00 | 942,02 | 502,47 | 820,54 | 121,50 | 1,148 |
| 11 | 979081121 | Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 87,400 | t | | 9,30 | 626,62 | 334,97 | 547,01 | 79,80 | 1,146 |
| 12 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m | 3,317 | t | | 232,00 | 769,54 | 409,39 | 668,54 | 101,00 | 1,151 |
| 13 | 979131411 | Poplatok za ulož.a znešk.stav.suti na urč.skládk. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad | 3,317 | t | | 1 082,90 | 3 591,97 | 1 036,29 | 1 692,26 | 1 899,71 | 2,123 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **15 653,68** | **Sk** | | | | **7 483,23** | **12 183,42** | **3 470,13** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **60 879,68** | **Sk** | | | | **44 618,65** | **55 164,35** | **5 714,14** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti** | | | | | | | | | |
| 14 | 711113115 | Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V COMBIFLEX-C2 | 3,240 | m2 | | 670,00 | 2 170,80 | 2 099,51 | 2 148,73 | 22,06 | 1,010 |
| 15 | 711113125 | Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2 | 12,600 | m2 | | 690,00 | 8 694,00 | 8 359,26 | 8 596,17 | 97,87 | 1,011 |
| 16 | 998711012 | Zásobník na mydlo | 3,000 | sub | | 370,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | | 1,000 |

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :** | **11 974,80** | **Sk** | | | | **11 568,77** | **11 854,90** | **119,93** | |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **11 974,80** | **Sk** | | | | **11 568,77** | **11 854,90** | **119,93** | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | | | | |
| 17 | 722171222 | Potrubie vodov. z rúrok PE | 100,000 | m | | 298,00 | 29 800,00 | 16 925,23 | 26 748,65 | 3 051,58 | 1,114 |
| 18 | 722182113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 100,000 | m | | 27,00 | 2 700,00 | 1 814,36 | 2 499,36 | 201,00 | 1,080 |
| 19 | 722220111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | 18,000 | kus | | 157,00 | 2 512,00 | 1 728,85 | 2 319,64 | 192,41 | 1,083 |
| 20 | 722220121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 3,000 | pár | | 316,00 | 948,00 | 659,42 | 879,52 | 68,47 | 1,078 |
| 21 | 6423A9010 | Sada montážna | 4,000 | kus | | 223,72 | 894,88 | 894,88 | 894,88 | | 1,000 |
| 22 | 722290215 | Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100 | 100,000 | m | | 88,50 | 8 850,00 | 5 175,25 | 7 974,67 | 875,58 | 1,110 |
| 23 | 722509901 | Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia | 20,000 | kus | | 32,00 | 640,00 | 293,91 | 560,55 | 79,36 | 1,142 |
| 24 | 722999906 | Drobné inštalačné práce (ostatné do zákresov) | 10,000 | hod | | 330,00 | 3 300,00 | 1 757,60 | 2 870,18 | 429,84 | 1,150 |
| 25 | 998722102 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | 0,095 | t | | 453,00 | 43,03 | 18,14 | 37,13 | 5,90 | 1,159 |
| | | **722 - Vnútorný vodovod spolu :** | **49 687,92** | **Sk** | | | | **29 267,67** | **44 784,59** | **4 904,14** | |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | | | | |
| 26 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 4,000 | súbor | | 144,00 | 576,00 | 242,71 | 496,78 | 79,21 | 1,159 |
| 27 | 725129202 | Montáž pisoárov keramických | 2,000 | súbor | | 885,00 | 1 770,00 | 1 483,01 | 1 703,80 | 66,19 | 1,039 |
| 28 | 725129208 | Montáž splachovača automatic. | 18,000 | súbor | | 620,00 | 9 920,00 | 5 343,78 | 8 853,42 | 1 066,52 | 1,120 |
| 29 | 725130811 | Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne | 6,000 | súbor | | 196,00 | 1 176,00 | 494,26 | 1 011,65 | 164,33 | 1,162 |
| 30 | 725249107 | Montáž sprchových kútov | 3,000 | súbor | | 2 200,00 | 6 600,00 | 2 923,56 | 5 721,73 | 878,27 | 1,153 |
| 31 | 999720008 | Sprchovací kút | 3,000 | sub | | 11 662,00 | 34 986,00 | 34 986,00 | 34 986,00 | | 1,000 |
| 32 | 999720009 | Sprchovacia vanička | 3,000 | sub | | 2 737,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | 8 211,00 | | 1,000 |
| 33 | 999720010 | Splchovacia nádržka s príslušenstvom | 18,000 | sub | | 1 669,80 | 27 036,80 | 27 036,80 | 27 036,80 | | 1,000 |
| 34 | 725291111 | Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka | 10,000 | súbor | | 154,00 | 1 540,00 | 703,82 | 1 342,38 | 197,64 | 1,147 |
| 35 | 725330820 | Demontáž výlevlek diturvitových bez výtokových armatúr | 3,000 | súbor | | 185,00 | 555,00 | 233,78 | 476,51 | 76,48 | 1,160 |
| 36 | 725339101 | Montáž výlevlek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže | 3,000 | súbor | | 955,00 | 2 865,00 | 1 912,42 | 2 636,08 | 226,93 | 1,087 |
| [illegible] | [illegible]10401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 16,000 | súbor | | 124,00 | 1 984,00 | 1 084,72 | 1 770,84 | 213,08 | 1,120 |
| 38 | [illegible]00160 | Ventil rohový | 16,000 | kus | | 142,80 | 2 284,80 | 2 284,80 | 2 284,80 | | 1,000 |

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 3,000 | súbor | | 3 120,00 | 9 360,00 | 9 015,32 | 9 267,77 | 92,22 | 1,010 |
| 40 | 999720012 | Zásobník na mydlo | 16,000 | sub | | 238,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | | 1,000 |
| 41 | 725980121 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 | 10,000 | kus | | 60,00 | 600,00 | 558,79 | 568,94 | 11,05 | 1,019 |
| | | **725 - Zariaďovacie predmety spolu :** | **113 272,60** | **Sk** | | | | **100 322,82** | **110 198,55** | **3 073,92** | |
| | | **726 - Inštalačné prefabrikáty** | | | | | | | | | |
| 42 | 726190905 | Opr. v inštal. preše, odmontov. krycích dvierok a dosky WC | 16,000 | kus | | 113,00 | 1 808,00 | 760,36 | 1 556,31 | 251,73 | 1,162 |
| 43 | 726190915 | Opr. v inštal. preše, spät. mont. kryc. dvierok alebo dos.WC | 16,000 | kus | | 103,00 | 1 648,00 | 888,73 | 1 462,32 | 185,61 | 1,127 |
| | | **726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :** | **3 456,00** | **Sk** | | | | **1 649,10** | **3 018,64** | **437,34** | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | **166 416,52** | **Sk** | | | | **131 239,61** | **158 001,80** | **8 415,40** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby** | | | | | | | | | |
| 44 | 763119210 | Základný penetračný náter Grundierung | 454,300 | m2 | | 24,00 | 10 903,20 | 8 597,31 | 10 214,70 | 690,45 | 1,067 |
| | | **763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :** | **10 903,20** | **Sk** | | | | **8 597,31** | **10 214,70** | **690,45** | |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | | | | | |
| 45 | 766661112 | Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m | 48,000 | kus | | 180,00 | 8 640,00 | 4 606,38 | 7 525,49 | 1 114,41 | 1,148 |
| 46 | 766662811 | Demontáž prahov dvier 1-krídlových | 48,000 | kus | | 46,50 | 2 232,00 | 935,15 | 1 914,07 | 318,04 | 1,166 |
| 47 | 766999906 | Oprava kovaní dverí ROBÍS DO ZÁKAZKY | 50,000 | hod | | 330,00 | 16 500,00 | 8 788,00 | 14 350,80 | 2 149,20 | 1,150 |
| 48 | 999720011 | Pretlakový ventil | 4,000 | sub | | 797,30 | 3 189,20 | 3 189,20 | 3 189,20 | | 1,000 |
| 49 | 999762005 | Kovanie na dvere | 48,000 | sub | | 880,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | 42 240,00 | | 1,000 |
| | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | **72 801,20** | **Sk** | | | | **59 760,73** | **69 219,56** | **3 581,65** | |
| | | **76 - KONŠTRUKCIE spolu :** | **83 704,40** | **Sk** | | | | **68 358,05** | **79 434,27** | **4 272,10** | |
| | | **77 - PODLAHY** | | | | | | | | | |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických** | | | | | | | | | |
| 50 | 771575101 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. | 13,000 | m2 | | 463,00 | 6 019,00 | 3 330,60 | 5 374,87 | 644,13 | 1,120 |
| 51 | 597639130 | Dlaž. neglaz. sln. | 16,660 | m2 | | 466,00 | 7 763,56 | 7 763,56 | 7 763,56 | | 1,000 |
| | | **771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :** | **13 782,56** | **Sk** | | | | **11 094,16** | **13 138,43** | **644,13** | |
| | | **77 - PODLAHY spolu :** | **13 782,56** | **Sk** | | | | **11 094,16** | **13 138,43** | **644,13** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | | | | | |

## Rozpočet - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 781415014 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. | 16,000 | m2 | | 443,00 | 7 088,00 | 3 684,14 | 6 274,65 | 813,33 | 1,130 |
| 53 | 597670000 | Obkl. ker. | 21,420 | m2 | | 460,00 | 9 853,20 | 9 853,20 | 9 853,20 | | 1,000 |
| | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | **16 941,20** | **Sk** | | | | **13 537,34** | **16 127,85** | **813,33** | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 54 | 783225400 | Nátery kov. stav. dopl. koníř. synt. dvojn.+1x email s tmel | 24,000 | m2 | | 161,00 | 3 864,00 | 2 375,04 | 3 509,86 | 354,14 | 1,101 |
| 55 | 783226100 | Nátery kov. stav. dopink. koníř. syntet. základné | 24,000 | m2 | | 51,50 | 1 236,00 | 714,69 | 1 107,34 | 128,63 | 1,116 |
| 56 | 783314240 | Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 20,000 | m2 | | 168,00 | 3 360,00 | 2 403,50 | 3 124,44 | 235,46 | 1,075 |
| 57 | 783314740 | Nátery olejové liat. radiátorov základné | 20,000 | m2 | | 35,50 | 710,00 | 530,62 | 664,22 | 45,60 | 1,069 |
| 58 | 783415250 | Nátery olejové potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl | 24,000 | m | | 38,00 | 912,00 | 614,62 | 830,49 | 81,49 | 1,098 |
| 59 | 783801813 | Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním | 115,500 | m2 | | 43,50 | 5 024,25 | 2 154,92 | 4 350,25 | 673,69 | 1,155 |
| 60 | 783825930 | Opr. náterov stol. výrob. syntet. dvojnás. | 115,500 | m2 | | 353,00 | 40 771,50 | 21 325,54 | 36 096,18 | 4 674,96 | 1,130 |
| 61 | 783812190 | Nátery omietok stien olejové napustenie | 351,200 | m2 | | 38,00 | 13 345,60 | 9 741,33 | 12 420,40 | 924,24 | 1,074 |
| 62 | 783812930 | Opr. náterov omietok stien olejové dvojn. | 351,200 | m2 | | 201,00 | 70 591,20 | 47 745,64 | 65 142,18 | 5 449,02 | 1,084 |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **139 814,55** | **Sk** | | | | **87 605,95** | **127 245,39** | **12 567,43** | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | |
| 63 | 784413301 | Pačok 1x v miestnosti v. do 3,8m | 454,300 | m2 | | 24,00 | 10 903,20 | 4 877,47 | 9 456,33 | 1 446,15 | 1,153 |
| 64 | 784441111 | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m | 454,300 | m2 | | 60,00 | 36 344,00 | 30 324,41 | 34 908,70 | 1 435,18 | 1,041 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **47 247,20** | **Sk** | | | | **35 201,88** | **44 364,03** | **2 881,34** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **204 002,95** | **Sk** | | | | **136 345,18** | **187 737,28** | **16 262,10** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **479 881,23** | **Sk** | | | | **358 605,79** | **450 166,70** | **29 713,67** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 65 | 210200006 | Svietidlo žiarovkové IP20, | 12,000 | kus | | 149,00 | 1 788,00 | 753,60 | 1 542,47 | 245,53 | 1,159 |
| 66 | 3482E0018 | Svietidlo strop.nástenné žiarovk. | 14,280 | kus | | 520,00 | 7 425,60 | 7 425,60 | 7 425,60 | | 1,000 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **9 213,60** | **Sk** | | | | **8 179,20** | **8 968,07** | **245,53** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **9 213,60** | **Sk** | | | | **8 179,20** | **8 968,07** | **245,53** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **549 974,51** | **Sk** | | | | **411 405,68** | **514 301,16** | **35 673,34** | |

Tlačivo : ÚDIS C70

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | 299 202,44 | 72,7 |
| Doprava | 1 729,45 | 0,4 |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | 300 931,89 | 73,1 |

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Mzdy : | 81 642,92 | 19,8 |
| Odvody : | 28 740,33 | 7,0 |
| Stroje : | 90,52 | |
| Spolu : | 110 473,78 | 26,9 |

| | | |
|---|---|---|
| Ostatné : | | |
| Priame náklady | 411 405,68 | 100,0 |

**Nepriame náklady**

| | | |
|---|---|---|
| Výrobná réžia : | 70 234,34 | 23,3 % Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia : | 32 661,14 | 29,6 % Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | 102 895,48 | |

**Náklady spolu :** 514 301,16

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | 35 673,34 | 6,9 % zisk / náklady |
| Cena : | 549 974,51 | 6,5 % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | 125,2 | |

