PSB-187-112008

ZMLUVA O DIELO 187/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava oplotenia a jeho oceľ. nadstavby
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: Výmena dosiek plotových KZD 5 ks, oplotenia z plechu vlnitého 160 m, nátery kovových konštrukcii 384 m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 21.4.2008
Ukončenie prác: 19.5.2008
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**462.181,58 Sk**
DPH	**87.814,50 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,08 Sk**
Cena celkom s DPH	**549.996,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlesené objednávateľom v stavebnom denníku. Ku faktúre zhotoviteľ predloží dodací list o nákupe materiálu pol.č.2, 4, 16, 18.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Pozemková správa Zvolen
ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska pohľadu útvaru hospodárnej, efektívnej a účinnej.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 18.9.08 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenému zamestnanca

Vo Zvolene dňa 21.4.2008

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červeňákova 23/656
962 63 Plešivec
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava oplotenia a jeho oceľ.nadstavby KSNP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : PSB Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	549 996 Sk	za M3 OP	1 M	549 996 Sk	za M
1 M2 ZP	549 996 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	549 996 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 271,08	82 091,50	104 362,58
2	PSV :	342 274,90	15 544,10	357 819,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	364 545,98	97 635,60	462 181,58

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	462 181,58
22	DPH 19 % z : 462 181,58	87 814,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	549 996,08
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Plešivec IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2021245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava oplotenia a jeho oceľ.nadstavby KSNP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	348121122	Osadenie plotových dosiek	5,000	kus		274,00	1 370,00	755,54	1 186,04	183,95	1,155
2	592331240	Doska plotová KZD	5,000	kus		2 390,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**13 320,00**	**Sk**				**12 705,54**	**13 136,04**	**183,95**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	320,000	m2		55,50	17 760,00	13 932,80	16 569,82	1 190,18	1,072
4	137377300	Plech oceľ. tenký vlnitý Zn	1,635	t		42 900,00	70 141,50	70 141,50	70 141,50		1,000
5	976011211	Demontáž prefa plotových dosák betónových	5,000	kus		102,00	510,00	275,29	441,74	68,25	1,155
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,540	t		209,00	321,86	172,93	277,50	44,34	1,160
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,000	t		23,50	634,50	339,12	544,15	90,35	1,166
8	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	4,652	t		360,00	1 674,72	899,08	1 442,67	232,03	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 042,58**	**Sk**				**85 760,74**	**89 417,40**	**1 625,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**104 362,58**	**Sk**				**98 466,29**	**102 553,45**	**1 809,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
9	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	160,000	m		69,50	11 120,00	4 668,18	9 554,85	1 564,53	1,164
10	767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 30 kg	160,000	m		236,00	37 760,00	29 282,86	35 727,45	2 032,21	1,057
11	767991911	Opravy zváraním	20,000	m		241,00	4 820,00	2 316,29	4 216,55	603,54	1,143
12	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	643,000	kg		84,00	54 012,00	27 725,85	47 783,67	6 228,02	1,130
13	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	897,000	kg		63,00	56 511,00	29 261,28	50 004,54	6 507,60	1,130
14	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	1 540,000	kg		31,50	48 510,00	24 960,68	43 013,05	5 494,23	1,128
15	767999905	Pílenie kovových konštrukcií DOPLN. DO FAKTÚRY	80,000	hod		299,00	23 920,00	10 058,88	20 588,51	3 331,17	1,162
16	553503160	Nit jednostr. POP 4,0X9,4mm lakovaný	1 265,000	kus		3,30	4 174,50	4 174,50	4 174,50		1,000
17	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,635	t		740,00	469,90	197,84	404,95	64,94	1,160

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
18	132277000	Tyč oceľová plochá 11373 50x 5 mm	0,323	t		35 200,00	11 369,60	11 369,60	11 369,60		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**252 667,00**	**Sk**				**144 016,00**	**226 837,71**	**25 826,24**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**252 667,00**	**Sk**				**144 016,00**	**226 837,71**	**25 826,24**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
19	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	320,000	m2		148,00	47 360,00	21 578,06	41 265,08	6 095,38	1,148
20	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	384,000	m2		103,00	39 552,00	24 456,09	35 939,50	3 611,63	1,101
21	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	384,000	m2		47,50	18 240,00	10 586,20	16 357,79	1 881,53	1,115
		783 - Nátery spolu :	**105 152,00**	**Sk**				**56 620,36**	**93 562,38**	**11 588,54**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**105 152,00**	**Sk**				**56 620,36**	**93 562,38**	**11 588,54**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**357 819,00**	**Sk**				**200 636,37**	**320 400,10**	**37 414,78**	
		Za rozpočet celkom :	**462 181,58**	**Sk**				**299 106,79**	**422 957,68**	**39 223,89**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	177 933,19	59,5
Doprava	35,20	
Poddodávky		
Spolu :	177 968,39	59,5

		%nákladov
Mzdy :	87 767,00	29,3
Odvody :	30 898,11	10,3
Stroje :	2 473,28	0,8
Spolu :	121 138,40	40,5

Ostatné :		
Priame náklady	299 106,79	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	85 214,00	47,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	38 636,89	31,9 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		123 850,89	

Náklady spolu : 422 957,68

Zisk a riziko

Zisk :	39 223,89	9,3 % zisk / náklady
Cena :	462 181,58	8,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	135,3	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 187/2008 (PSB-187-1/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen