109/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 109/2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Stavbystav, ul. Štefánikova 54, Michalovce**
Adresa :	**ul. Štefánikova 54 ,071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Michal ŠTOFILA , konateľ**
IČO: DIČ:	**35 453 362** **SK 1020667208**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**Dexia Michalovce** **421 571 5001/5600** **0915 946 933** **807-4933 zo dňa 03.03.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava nakladacej rampy budova č.16 MK**

Miesto**: Mestské kasárne MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **Mestské kasárne MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.11.2007**

Ukončenie : **30.11.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**25.094,80 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**4.768,00 Sk**
Cena vrátane DPH	**29.862,80 Sk**

slovom : **Dvadsaťdeväťtisícosemstošesťdesiatdvaslovenskýchkorún 80/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 2. 11. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 2. 11. 2007

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. Michal ŠTOFILA
konateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava rampy b.č.16 v Mestských kasárňach	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	8 460	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	1 551	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	15 085	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		25 095	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		25 094,80
24	19 %	25094,80 DPH	4 768,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**29 862,80**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Stavba: Oprava rampy b.č.15 v Mestských kasárňach
Objekt: JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: PSB Michalovce Spracoval: Ing. Michal Štofila
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**16 071,90**	**0,054**
	1	**Zemné práce**				**1 168,60**	**0,000**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,440	811,50	1 168,60	0,000
	2	**Zakladanie**				**2 566,80**	**0,027**
2	272351217	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné	m2	6,600	296,30	1 955,60	0,027
3	272351218	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	6,600	92,60	611,20	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**12 296,20**	**0,027**
4	953941621	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	6,000	203,70	1 222,20	0,027
5	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	1,440	5 286,40	7 612,40	0,000
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,456	349,70	1 208,60	0,000
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103,680	12,30	1 275,30	0,000
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,456	231,10	798,70	0,000
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,912	25,90	179,00	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**40,30**	**0,000**
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,054	746,40	40,30	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 022,90**	**0,059**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**8 536,20**	**0,057**
11	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	53,000	131,80	6 985,40	0,004
12	*1338031500*	*Tyč oceľová tvaru I 10370 10 mm*	*t*	*0,053*	*29 260,00*	*1 550,80*	*0,053*
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**486,70**	**0,001**
13	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,600	135,20	486,70	0,001
		Celkom				**25 094,80**	**0,113**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 130201001

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne

TOV 000 | MJ m3

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		349,18
3	Odvody	35 % z miezd	122,91
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**472,08**
	Priame náklady [1] + [6]		**472,08**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	244,42
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**244,42**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**716,51**
9	Zisk	16 % z [6] + [7] + [8]	94,98
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**811,48**
	Jednotková cena		811,50

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	3,49

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-2	Robotník	Nh	3,49175	100,00	349,18
			Mzdy				**349,18**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 272351217

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-tradičné

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		60,17
2	Mzdy		87,07
3	Odvody	35 % z miezd	30,65
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**117,72**
	Priame náklady [1] + [6]		**177,88**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	87,07
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**87,07**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**264,95**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	31,34
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**296,30**
	Jednotková cena		296,30

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,87

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	0521301000	Výrez pil. akosť III.A sm/jd/dg,hr do 19 cm	m3	0,00019	3 060,00	0,57
2	M	1561118000	Drôt holý mäkký 11300 D 2,80 mm	kg	0,15400	35,00	5,39
3	M	2455182100	Forol odformovací prostriedok	kg	0,28600	23,00	6,58
4	M	3141282200	Klinec stavebný 022825 3,1/80 mm	kg	0,14300	30,50	4,36
5	M	6051350900	Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	0,00663	6 100,00	40,46
6	M	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,00022	6 210,00	1,37
7	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00015	9 340,00	1,44
			Materiály				**60,17**
9	P	413100-T-2	Tesár	Nh	0,83785	100,00	83,78
10	P	413100-T-3	Tesár	Nh	0,00232	113,00	0,26
11	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,00696	100,00	0,70
12	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,02673	87,00	2,33
			Mzdy				**87,07**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 34
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 392
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 272351218

Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce

TOV 000 | MJ m2

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		34,16
3	Odvody	35 % z miezd	12,02
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**46,19**
	Priame náklady [1] + [6]		**46,19**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	34,16
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**34,16**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**80,35**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	12,30
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**92,64**
	Jednotková cena		92,60

92,5

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,35

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	413100-T-2	Tesár	Nh	0,25566	100,00	25,57
2	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,09879	87,00	8,59
			Mzdy				**34,16**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 953941621

Osadenie konzoly v murive betónovom

TOV 000 MJ ks

1	Materiál		7,15
2	Mzdy		72,49
3	Odvody	35 % z miezd	25,52
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**98,00**
	Priame náklady [1] + [6]		**105,15**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	72,49
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**72,49**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**177,64**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	26,09
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**203,73**
	Jednotková cena		203,70

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,73

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891240000	Malta MC-5 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,00220	2 270,00	4,99
2	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00023	9 340,00	2,16
			Materiály				**7,15**
4	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,71716	100,00	71,72
5	P	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,00886	87,00	0,77
			Mzdy				**72,49**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 961055111

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t

TOV 000 MJ m3

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		1 386,63
3	Odvody	35 % z miezd	488,09
4	Stroje		994,73
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**2 869,45**
	Priame náklady [1] + [6]		**2 869,45**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	1 386,63
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	298,42
	Nepriame náklady [7] + [8]		**1 685,04**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**4 554,49**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	731,95
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**5 286,44**
	Jednotková cena		5 286,40

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	13,87

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	412100-T-2	Murár	Nh	12,87242	100,00	1 287,24
2	P	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,99385	100,00	99,39
			Mzdy				**1 386,63**
4	S	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	5,95645	167,00	994,73
			Stroje				**994,73**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071-01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		61,05
3	Odvody	35 % z miezd	21,49
4	Stroje		120,01
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**202,56**
	Priame náklady [1] + [6]		**202,56**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	61,05
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	36,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**97,06**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**299,61**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	50,06
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**349,68**
	Jednotková cena		349,70

297

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,66

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,51020	87,00	44,39
2	P	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,14750	113,00	16,67
			Mzdy				**61,05**
4	S	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,13409	895,00	120,01
			Stroje				**120,01**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		0,90
3	Odvody	35 % z miezd	0,32
4	Stroje		6,46
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**7,67**
	Priame náklady [1] + [6]		**7,67**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	0,90
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	1,94
	Nepriame náklady [7] + [8]		**2,83**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**10,51**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	1,83
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**12,34**
	Jednotková cena		12,30

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,01

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,00794	113,00	0,90
			Mzdy				**0,90**
3	S	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,00722	895,00	6,46
			Stroje				**6,46**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		85,21
3	Odvody	35 % z miezd	29,99
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**115,21**
	Priame náklady [1] + [6]		**115,21**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	85,21
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**85,21**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**200,42**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	30,68
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**231,10**
	Jednotková cena		231,10

228,-

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,98

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,97945	87,00	85,21
			Mzdy				**85,21**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		9,53
3	Odvody	35 % z miezd	3,36
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**12,89**
	Priame náklady [1] + [6]		**12,89**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	9,53
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**9,53**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**22,42**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	3,43
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**25,85**
	Jednotková cena		25,90

25,150

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,11

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,10957	87,00	9,53
			Mzdy				**9,53**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		238,46
3	Odvody	35 % z miezd	83,94
4	Stroje		65,02
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**387,41**
	Priame náklady [1] + [6]		**387,41**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	238,46
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	19,51
	Nepriame náklady [7] + [8]		**257,96**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**645,37**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	101,06
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**746,43**
	Jednotková cena		746,40

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	2,71

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	2,49789	87,00	217,32
2	P	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,21139	100,00	21,14
			Mzdy				**238,46**
4	S	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,72646	89,50	65,02
			Stroje				**65,02**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii nad 5 kg

TOV 000 MJ kg

1	Materiál		12,59
2	Mzdy		45,07
3	Odvody	35 % z miezd	15,86
4	Stroje		0,37
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**61,30**
	Priame náklady [1] + [6]		**73,89**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	40,56
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,15
	Nepriame náklady [7] + [8]		**40,71**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**114,60**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	17,23
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**131,83**
	Jednotková cena		131,80
	Hmotnosť		0,00
	Normohodiny		0,46

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	3097710600	Klince pre nastrelovače pozinkované P 10x70 mm	tks	0,00164	1 860,00	3,05
2	M	3121076900	Elektródy E-R117 055023 D 4 mm	tks	0,00110	4 370,00	4,81
3	M	5463228000	Nábojka pre vstrel. pr. Tempo r 9 mm st. 5 červená	tks	0,00164	2 890,00	4,74
			Materiály				**12,59**
5	P	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,09994	100,00	9,99
6	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,09994	87,00	8,69
7	P	421200-T-2	Zámočník	Nh	0,26379	100,00	26,38
			Mzdy				**45,07**
9	S	421473330600	USMERNOVAC ZVAROVACI 350 A	Sh	0,00244	152,00	0,37
			Stroje				**0,37**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		24,31
2	Mzdy		42,13
3	Odvody	35 % z miezd	14,83
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**56,96**
	Priame náklady [1] + [6]		**81,26**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	37,91
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**37,91**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**119,18**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	16,01
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**135,18**
	Jednotková cena		135,20

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,42

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2462156200	Farba syntet. krycia na konštrukcie šedá S 2014	kg	0,13200	87,00	11,48
2	M	2462167100	Email syntet. vonkajší Industrol šedý S 2013	kg	0,09900	94,00	9,31
3	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,01650	49,00	0,81
4	M	4212218000	Plátno brúsne 150x200 mm 220	10	0,00121	710,00	0,86
5	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00020	9 340,00	1,85
			Materiály				**24,31**
7	P	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,00774	87,00	0,67
8	P	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,41171	100,00	41,17
9	P	906000	Príplatok za sťažené podmienky	Nh	0,03320	8,50	0,28
			Mzdy				**42,13**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-109/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia