ŠPORTSTAV, s. r. o.
Sídlo : **NA ŠEFRANICI 5, 010 01 ŽILINA**
Prevádzka : **HARMANECKÁ 2, 010 09 ŽILINA - BYTČICA**

STRECHY - PUR HYDROTERMOIZOLAČNÝ SYSTÉM , HYDRIZOLAČNÁ STRIEKANÁ FÓLIA SYSTÉM CONIROOF
OBVODOVÝ PLÁŠŤ – TERMOHYDROIZOLAČNNÁ KERAMICKÁ MEMBRÁNA
PODLAHY - POLYURETÁN BASF, UZIN, BURKE
BETÓN - CHEMICKÉ IZOLÁCIE A OCHRANA **TRYSKANIE** – BEZPRAŠNÉ - STROJNÉ, - RUČNÉ
ŠPORTOVÉ POVRCHY - TENIS, BASKETBAL, UMELÝ TRÁVNIK
SVETLÍKY - POLYCARBONÁTOVÉ PLATNE S ÚPRAVOU PROTI VZNIKU SKLENÍKOVÉMU EFEKTU

ZMLUVA O DIELO č. VŠC-N-10/2007-54-VŠC

na realizáciu prác stavby uzavretá podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Zhotoviteľ :

Sídlo : **NA ŠEFRANICI 5, 010 01 ŽILINA**

Prevádzka : **HARMANECKÁ 2, 010 09 ŽILINA – BYTČICA**

Štatutárny zástupca : Ing. Šoška Jozef , riaditeľ spol. - konateľ
Šošková Vlasta, technický riaditeľ - konateľ

Osoba oprávnená na jednanie

- vo veciach zmluvy : Ing. Šoška Jozef - konateľ
- v technických veciach : Šošková Vlasta, - konateľ

Bankové spojenie : VUB Žilina
číslo účtu : 1303115758/0200

IČO : 36368482 **IČ pre DPH:** Sk 2020100698
Tel. : 041/5621-025,500 35 67 **Fax :** 041/5626-550
500 35 68
E-mail : info@sportstav.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č.: 10047/L

1.2.

Objednávateľ : SR - Vojenské športové centrum DUKLA .
Hutná 3
974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca : PaedDr. Ľubomír Roško, riaditeľ

Osoba oprávnená na jednanie :

- vo veciach zmluvy : PaedDr. Ľubomír Roško, riaditeľ
- preberanie prác : Mgr. Karol Materný
- preberanie prác : p. Majer – oz.

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Banská Bystrica
Číslo účtu : 7000166408/8180

IČO : 00800520 **IČ DPH :** 2021075309

Objednávka objednávateľa :

čl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná :

Demontáž jestvujúcich oceľových okien a montáž polycarbonátových platní vč. AL profilov a zateplenie obvodovej parapetnej steny .

Názov stavby :

Telocvičňa VŠC DUKLA Trenčín – zasklenie

2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu dľa tejto zmluvy.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH PLNENIA PREDMETU

3.1.
Realizácia stavby v rozsahu a obsahu požiadaviek objednávateľa, ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve.

3.2.
Zhotoviteľ, po obhliadke východzieho stavu a zhodnotení zadania odberateľa, sa zaväzuje po vzájomnej dohode s objednávateľom realizovať nasledovný rozsah prác :

Na základe obhliadky jestvujúceho stavu strešného plášťa je potrebné vykonať :

Vybúranie jestvujúcich oceľových okien. Vybúranie jestvujúcej zateplenej steny z Pety dosiek. Vyčistenie stávajúcej oceľovej konštrukcie a ochranná náter (základný a dvojnásobný vrchný). Montáž nových parapetných plechov vč. ochranného náteru (základný a dvojnásobný vrchný). Montáž polycarbonátových platní hr. 10 mm s Al prítlačnými a montážnymi profilmi. Polycarnonátová stena bude montovaná zo strany exterieru a interieru zo strany od hlavnej cesty.

Zhotovenie zateplenia parapetnej steny omietkovou zmesou Thermo Actin Fis s tepelným izolantom z platní PPS hr. 20 mm vč. dvojnásobného náteru Thermo Systém EI zo strany z exteriéru. Zo strany interiéru zdemontovať obklad z dreva v kombinácii s laminátom. Zatvoriť otvory po vykurovacích telesách Calorifer a vykonať vnútorné omietky vč. dvojnásobného náteru Thermo Systém EI.

3.3.

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

čl. 4. ČAS PLNENIA

4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do 21 dní od nástupu na práce a podľa požiadavky objednávateľa a podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.

4.2.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (vietor nad 7m/sek., dážď, ochladenie pod ± 0°C) vzhľadom na druh prác (zváračské práce) a používaný materiál, si zhotoviteľ vyhradzuje právo zmeny termínu realizácie prác.

čl. 5. CENA PREDMETU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa Zákona 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Zb. z.

5.2.

Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe podkladov objednávateľa a konzultácie so zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

Cena dodávky a montáže - viď prílohu č. 1 Rozpočet.

Faktúra bude vystavená na základe skutočne vykonaných prác, potvrdených zhotoviteľom a objednávateľom v stavebnom denníku, ktorý tvorí prílohu odovzdávacieho protokolu.

5.3.

Zhotoviteľ vystaví faktúru pri podpise ZoD na dodávku materiálu. Za ukončené dielo bude zhotoviteľ faktúrovať po odovzdaní a prevzatí prác diela odovzdávacím protokolom.

5.4.
Podkladom pre ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľovom po ukončení a prevzatí prác po ukončení jednotlivých objektov.
Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Termín úhrady sa rozumie deň pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.

5.5.
Pre prípad omeškania úhrady za vykonané práce dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

5.6.
V prípade nedokončenia prác v dohodnutom termíne dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

čl. 6. ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC

6.1.
Zhotoviteľ vzhľadom na vlastnosti použitej technológie eviduje podstatné údaje, ktoré majú vplyv na kvalitu predmetného diela. Zápisy zo stavebného denníka tvoria prílohu odovzdávacieho protokolu.

6.2.
Po ukončení prác zhotoviteľ spolu s objednávateľom vykoná obhliadku vykonaných prác. Súčasťou odovzdania a prevzatia je protokol, ktorý potvrdia zúčastnené strany.
Prílohy protokolu tvoria :
Certifikáty použitých materiálov
Stavebný denník

čl. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.
Zhotoviteľ dáva záruku na zrealizované stavebné práce v zmysle Stavebného zákona a ostatných platných predpisov. Záručná doba začína plynúť odo dňa splnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľovi.

7.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela špecifikované v čl. 2.1. odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom.

čl. 8. VŠEOBECNÉ UJEDNANIA

8.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, aby pri realizácii prác nemohlo dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa.

8.2.
Zmluvný partneri pred započatím prác pri prevzatí staveniska prejednajú podrobné podmienky pre zabezpečenie nerušenej realizácie prác.

Z hľadiska zhotoviteľa bude požadované :
- poskytnutie skladovacích priestorov na uskladnenie materiálu
- prívod el.energie pre technologické zariadenie za úhradu
- sociálne zariadenie pre pracovníkov zhotoviteľa

8.3.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvných vzťahov sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

8.4
Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len písomným dodatkom tejto zmluvy. Všetky dodatky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a musia byť prehlásené za súčasť zmluvy.

8.5.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom posledného podpisu zmluvných strán.

8.6.
Zmluva je v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.

8.7.
Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci sú poučení o BOZP v zmysle zákona č. 330/96 Z.z., č. 174/68 Z.z., č. 256/94 Z..z., č. 374/90 Z.z., č. 347/90 Z..z. Za vzniknuté pracovné úrazy zamestnancov zhotoviteľa objednávateľ nezodpovedá. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie PO v zmysle zákona č. 126/1985 Z.z.

V Banskej Bystrici, dňa 11.05. 2007

Vojenské športové centrum * DUKLA Banská Bystrica *

.....
objednávateľ

V Žiline, dňa 11.05. 2007

ŠPORTSTAV, s.r.o.
Na Šefranici 5, ŽILINA
IČO: 36368482, DIČ: 2020100698
IČ DPH: SK2020100698
Tel./fax: 041/5621 025, 5626 550

.....
zhotoviteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010 JUDr. Eva Piarová