Návrh **zmluvy o dielo č. 09 - 3016**
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka.

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. **Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca : **plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č. 7
975 90 Banská Bystrica

IČO : 308 455 72
telefón /fax : 048 4153029 , 0960 462266 - fax
Bankové spojenie : NBS Bratislava - ústredie
Číslo účtu : 42130 - 882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Mgr. Katarína ŠEBOVÁ – právnik OdIVaOŽP
- technických : Peter DOBRÍK - pripravár OdIVaOŽP

1.2. **Zhotoviteľ** : **HYDROECO s.r.o. Banská Bystrica,**
Kuzmányho č.16
Zastúpený : **Ing. Zvada Ľubomír**
Ing. Boroň Ladislav
Telefón : 048 4126383
IČO : 31644520
DIČ, DRČ : 31644520/651
Bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu : 4971144312/0200

Autorizačné osvedčenie : Ing. Ladislav Boroň č.1566*Z*2-2 vydal SKSI dňa 25.6.2001
: Ing. Ľubomír Zvada č.1500*Z*2-2 vydal SKSI dňa 25.6.2001
: Ing. Marian Petrovič č.1162*A*4-1 vydal SKSI dňa 25.6.2001

Zápis v živnostenskom alebo obchodnom registri (označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu): Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka č. 3307/S, dňa 08.02.1996

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **„SLIAČ – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie", ev. číslo: 18 445** zmluvu o dielo na základe verejného obstarania podlimitnou metódou v súlade s postupom verejnej súťaže Zákona NR SR č. 263 / 1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na akciu :

„ SLIAČ – rekonštrukcia ČOV a kanalizácie", ev. číslo: 18 445

ako projektovú dokumentáciu spracovanú v 2 etapách :

- v I. etape :

2.1.1. Monitoring existujúcej kanalizačnej siete 1x na počítačovom CD a vyhodnotenie v písomnej forme v 2 výtlačkoch. Do vykonania monitoringu nie je zahrnuté prečistenie a prepláchnutie kanalizačnej siete, ktoré bude zabezpečovať užívateľ kanalizačnej siete.

2.1.2. Stavebný zámer verejnej práce, vrátane rozpočtu verejnej práce v rozsahu a obsahu vykonávacej Vyhlášky MVaVP č. 392/1998 Z. z. (príloha č. 2) - v 2 výtlačkoch,

- v II. etape :

2.1.3. Geodetické zameranie existujúceho stavu a geodetické zameranie pre novú splaškovú kanalizáciu v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD - v 2 výtlačkoch.

2.1.4. Projekt stavby pre realizáciu v rozsahu a členení prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác UNIKA 2002 (ďalej len Sadzobník UNIKA 2002), vrátane jeho prerokovania so zainteresovanými orgánmi a organizáciami a so zapracovaním prípadných pripomienok a požiadaviek do PD. Rozsah stavby je vymedzený podkladmi, uvedenými v čl. III. zmluvy. Projekt stavby bude dodaný **v 8 vyhotoveniach** (z toho 2 pre vodohospodárske rozhodnutie). Súčasťou projektu stavby bude výkaz výmer, ktorý bude doložený vo výtlačkoch č. 3 - 8, rozpočet bude doložený vo výtlačkoch č. 1 a 2, súhrnný rozpočet stavby bude spracovaný v 6 vyhotoveniach. Vyjadrenia orgánov uvedených v bode 2.3. budú tvoriť samostatnú dokladovú časť každého výtlačku projektu stavby.

2.1.5. Plán užívania verejnej práce podľa § 12 Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach - v 6 výtlačkoch,

2.1.6. Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001 - v 6 výtlačkoch,

2.1.7. Návrh prevádzkového poriadku ČOV - v 2 výtlačkoch,

2.1.8. Výkon autorského dozoru projektanta počas realizácie stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia v rozsahu prílohy č. 5 Sadzobníka UNIKA 2002. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, spolupráca so zhotoviteľom realizácie diela pri vypracovaní skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a vyhotovenie stanoviska projektanta k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

2.1.9. Reprodukciu projektovej dokumentácie pre obstarávanie realizácie stavby v rozsahu a počte výtlačkov, ktoré upresní objednávateľ samostatnou objednávkou.

2.2. Dielo sa skladá z týchto stavebných objektov:

SO 01 – rekonštrukcia ČOV
SO 02 – rekonštrukcia existujúcej kanalizácie (na dažďovú)
SO 03 – splašková kanalizácia

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa bodu 2.1.4. vrátane dokladov o jeho prerokovaní s nasledovnými orgánmi a organizáciami:

- Úrad kontroly správy majetku a technického dozoru MO SR – Trenčín, detašované pracovisko Banská Bystrica a Košice,
- SAMaV Banská Bystrica - špecialisti OTPÚ a ekológ OdIVaOŽP,
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava,
- užívateľ – Vojenský útvar 4977 Sliač,
- nadriadená zložka užívateľa - Vojenský útvar 3333 Zvolen,
- Okresný úrad vo Zvolene - odbor štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva,
- Mestský úrad Sliač – odbor územného plánu a stavebného poriadku,
- majiteľmi a správcami inžinierskych sietí (plyn, telekomunikácie, diaľkové káble, voda, elektro),
- správca toku – Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie Hrona Banská Bystrica,

2.4. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vyhotovením predmetu obstarávania v rozsahu bodov 2.1.1.-2.1.7. a jeho odovzdaním objednávateľovi a ukončením výkonu autorského dozoru podľa bodu 2.1.8.

2.5. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu obstarávania objednávateľovi verejným prepravcom alebo zhotoviteľom priamo v sídle SAMaV Banská Bystrica.

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy, zhotovený v súlade s jej podmienkami, prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. V. zmluvy.

2.7. Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia dôjde medzi zmluvnými stranami k uzavretiu dohôd, ktoré budú mať vplyv na cenu a čas plnenia diela, alebo sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady dodané objednávateľom podľa čl. III. zmluvy, tieto upravia zmluvné strany v dodatku ku zmluve.

Článok III. Podklady.

3.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- protokol z overovacieho prieskumu staveniska č. : K č. p. N SUS – 359 / 2002, schválený N GŠ OS SR dňa 19.12.2002, vrátane situačných náčrtov,
- súťažné podklady obstarávateľa,
- ponuka uchádzača, ktorú predložil vo verejnej súťaži,

3.2. kód klasifikácie produkcie 74.20.10

3.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

3.4. Matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa najmenej 10 rokov.

Článok IV. Čas plnenia.

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1. Predmet plnenia I. etapy v rozsahu bodov **2.1.1. - 2.1.2. vykonať :** **do 45 dní od uzavretia zmluvy**

4.1.2. Predmet plnenia II. etapy v rozsahu bodov **2.1.3. - 2.1.7. vykonať :** **do 3 mesiacov od písomného**

oznámenia o schválení I. etapy

4.1.3. Predmet plnenia v rozsahu bodu **2.1.8**. vykonať : **do vydania kolaudačného rozhodnutia**

4.1.4. Predmet plnenia, uvedený v bode **2.1.9**. vykonať : **do 5 dní** od obdržania objednávky od objednávateľa.

4.2. Vykonanie diela znamená jeho riadne ukončenie a odovzdanie predmetu diela objednávateľovi.

4.3. Zhotoviteľ bezplatne dopracuje do stavebného zámeru a do projektu stavby pre realizáciu pripomienky odbornej posudzovacej komisie objednávateľa, ktoré budú vznesené pri vnútrorezortnom expertíznom posúdení stavebného zámeru, pri schvaľovaní projektu stavby a pripomienky stavebného úradu, vznesené pri stavebnom konaní. Termín dopracovania týchto pripomienok je 14 dní od ich predloženia zhotoviteľovi.

Článok V. Cena diela a jej platenie.

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Vyhláškou MF SR č. 87/1999 Z. z. v platnom znení a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a pre rozsah prác, stanovený v zmluve, **je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.**

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

5.2.1. Cena za monitoring existujúcej kanalizačnej siete :

základ ceny pre DPH	: 345 000,- Sk
DPH 14 %	: 48 300,- Sk
Celkom	: 393 300,- Sk

5.2.2. Cena za stavebný zámer verejnej práce :

základ ceny pre DPH	: 145 600,- Sk
DPH 14 %	: 20 384,- Sk
Celkom	: 165 984,- Sk

5.2.3. Cena za geodetické zameranie :

základ ceny pre DPH	: 147 900,- Sk
DPH 14 %	: 20 706,- Sk
Celkom	: 168 606,- Sk

5.2.4. Cena za projekt stavby pre realizáciu :

základ ceny pre DPH	: 674 500,- Sk
DPH 14 %	: 94 430,- Sk
Celkom	: 768 930,- Sk

5.2.5. Cena za plán užívania verejnej práce :

základ ceny pre DPH	: 32 750,- Sk
DPH 14 %	: 4 585,- Sk
Celkom	: 37 335,- Sk

5.2.6. Cena za projekt BOZP :

základ ceny pre DPH	: 21 550,- Sk
DPH 14 %	: 3 017,- Sk
Celkom	: 24 567,- Sk

5.2.7. Cena za návrh prevádzkového poriadku :

základ ceny pre DPH	: 25 750,- Sk

DPH 14 % : 3 605,- Sk
Celkom : 29 355,- Sk

5.2.8. Cena za výkon autorského dozoru :
základ ceny pre DPH : 86 200,- Sk
DPH 14 % : 12 068,- Sk
Celkom : 98 268,- Sk

5.2.9. Cena za I. etapu (bod 2.1.1.–2.1.2) :
základ ceny pre DPH : 490 600,- Sk
DPH 14 % : 68 684,- Sk
Celkom : 559 284,- Sk

5.2.10. Cena za II. etapu (bod 2.1.3.–2.1.8) :
základ ceny pre DPH : 988 650,- Sk
DPH 14 % : 138 411,- Sk
Celkom : 1 127 061,- Sk

5.2.11. Cena za dielo spolu:
základ ceny pre DPH : 1 479 250,- Sk
DPH 14 % : 207 095,- Sk
Cena za dielo spolu vrátane DPH : 1 686 345,- Sk

5.2.12. Súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny s uvedením množstva hodín (v členení podľa náročnosti prác) a ich kalkulácie, ktorá tvorí prílohu k zmluve.

5.2.13. Cenu za reprodukciu projektovej dokumentácie ako súťažného podkladu pre realizáciu diela, dohodnú zmluvné strany na základe preukázateľných nákladov zhotoviteľa.

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí.

5.4. Naviacpráce uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody o ich vykonaní v súlade s § 549 Obchodného zákonníka a na základe uzavretého dodatku ku zmluve. Takéto práce budú ocenené v súlade s Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení a Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. v platnom znení.

5.5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých termínov uvedených v bodoch 4.1.1. – 4.1.4. a splnení podmienok, uvedených v bode 5.5.

5.5.1. Faktúra, spracovaná v súlade s platnou legislatívou bude predložená na SAMaV Banská Bystrica v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
IČO a DIČ, DRČ zhotoviteľa a IČO objednávateľa,
miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
číslo zmluvy a deň jej uzavretia,
číslo faktúry resp. daňového dokladu,
deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
fakturovanú sumu vrátane jej špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy,
doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.5.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Banská Bystrica.

5.5.3. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.4. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

5.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo skontrolovať dodaný predmet plnenia, uvedený v bodoch 2.1.1. - 2.1.7. Zjavné vady plnenia je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne najneskôr do 15 dní od prevzatia predmetu plnenia od zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ v uvedenom termíne reklamáciu od objednávateľa neobdrží, je oprávnený práce fakturovať.

Článok VI. Spôsob vykonania diela, záruky.

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje Stavebný zákon a súvisiace predpisy, Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, technické špecifikácie, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach v platnom znení, Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášku MV SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, Vodný zákon č. 184/2002 Z. z. a ďalšie právne predpisy. Projekt stavby vypracuje zhotoviteľ v súlade s STN, geodetickým zameraním skutkového stavu, závermi technických rád a rezortnými predpismi MO SR, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.

6.3. Zhotoviteľ bude v rozpracovanosti diela zvolávať technické rady, na ktoré prizve objednávateľa a užívateľa písomne 7 dní vopred.

6.3.1. Na vstupnú a záverečnú technickú radu prizve aj pracovníkov Úradu kontroly správy majetku a technického dozoru MO SR Trenčín, detašované pracovisko Banská Bystrica. ČSA 7, Banská Bystrica. Vstupnú technickú radu zvolá v čo najkratšom čase po uzavretí ZoD za účelom upresnenia rozsahu projektových prác a táto sa bude konať v sídle objednávateľa.

6.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 7 dní od písomného vyzvania dá zhotoviteľovi vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov a osôb, ktoré vydali počas vypracovania projektu stavby a pri akceptovaní ktorých dôjde ku zmene rozsahu prác oproti podkladom, uvedeným v bode 3.1.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa počas realizácie stavby na zmeny schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.

6.5. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania bezvadného predmetu plnenia objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po záručnú dobu vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za súlad výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby.

6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu bezplatne bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a v termíne, stanovenom objednávateľom v reklamačnom konaní.

6.9. Zhotoviteľ nesmie zadať zhotovenie predmetu plnenia diela ako celku inému subjektu.

Článok VII. Zmluvné pokuty.

7.1. Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve zmluvnú pokutu:

7.1.1. : 1000,- Sk za každý deň omeškania s plnením termínu vykonania diela, uvedeného v bode 4.1. zmluvy,

7.1.2. : 1000 ,- Sk za každý deň omeškania s odstránením reklamovaných vád podľa bodu 6.8. až do ich odstránenia,

7.1.3. : 500,- Sk za každú neospravedlnenú neúčasť na kontrolných dňoch stavby v rámci výkonu AD,

7.1.4. :1000,- Sk za každý deň omeškania s vyhotovením stanoviska k dodržaniu parametrov verejnej práce podľa Zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

7.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

7.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

7.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy.

8.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ ide do likvidácie,
- ak programový manažér programu manažmentu „infraštruktúra" rozhodne o vyradení akcie z plánu,

8.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

8.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchdoného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

8.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

8.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam, uvedeným v bodoch 8.1., resp. 8.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli, boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli dodané objednávateľovi.

Článok IX. Záverečné ustanovenia.

9.1. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú písomne vyjadriť v lehote do 14 pracovných dní od jeho doručenia druhej strane.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác vrátane jej kalkulácie a kalkulácie množstva hodín.

9.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná volnosť nie je ničím obmedzená.

9.7. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa 09 JÚN 2003

objednávateľ

.....

plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH

V Banskej Bystrici 23.4.2003

zhotoviteľ

.....

Ing. Boroň Ladislav

.....

Ing. Zvada Ľubomír

HYDROECO s.r.o.
Kuzmányho 16
974 01 Banská Bystrica

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**