ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 32-RŠÚ / 2007-6

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	D 3D s.r.o Biskupická 52 911 04 Trenčín
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	36327531
IČ DPH:	SK2020179997
Bankové spojenie:	ČSOB pobočka Trenčín
Číslo účtu:	611475603/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. Súd Trenčín odd. sro vl.č. 13662/R
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Hygienický náter priestorov na budove č. 112**

2.2. CPV: 45442100-8, 45410000-4, 45432210-9

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 10. septembra 2007
termín ukončenia: 31. októbra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s využitím mimopracovnej doby a nočných hodín vzhľadom na nutnosť splnenia úloh v časovo obmedzenej dobe.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Kasárne SNP Martin b.č. 112

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	420 159,87
DPH 19%	79 830,40
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**499991,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do 14 dní od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Masár**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výške, pohyb po šmykľavom povrchu, práca s náterovými hmotami.**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ing. Viliam Varhaník

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 7. septembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

D3D s.r.o.
Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN
IČO: 36327531 IČ DPH: SK2020[illegible]

.....
zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

K č.p. PSB MT 32-RSÚ/2007-7

Krycí list rozpočtu

KOHOUTOVÁ Juliana

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112	Miesto : VÚ Martin	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : D3D s.r.o. Trenčín	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	499 991 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	499 991 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	499 991 Sk	za M2 ZP	1 M	499 991 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	53 934,10		53 934,10
2	PSV :	364 616,16	1 610,00	366 226,16
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	418 550,26	1 610,00	420 160,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 160,26
22	DPH 19 % z : 420 160,26	79 830,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 990,66

F	Odpočet - prípočet	

Posádková správa budov * MARTIN

D3D s.r.o. Biskupická 52, 911 04 TRENČÍN IČO: 36327531 IČ DPH: SK2020179997

Overil ing. MARTIN BEDNÁR cenár ODBC/USW7

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **D3D s.r.o. Trenčín**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112

KOHOUTOVÁ Juliana

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 916,50	31 916,50		3,629	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 017,60	22 017,60			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	53 934,10	53 934,10		3,629	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	188 421,30	188 421,30		0,475	1,195
784 - Maľby	177 804,86	176 194,86	1 610,00	1,389	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	366 226,16	364 616,16	1 610,00	1,865	1,195
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	366 226,16	364 616,16	1 610,00	1,865	1,195
Za rozpočet celkom :	420 160,26	418 550,26	1 610,00	5,494	1,195

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112

Odberateľ : **PSB Martin**
Dodávateľ : **D3D s.r.o. Trenčín**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	45.41.10..612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien 5-10%	911,900	m2	35,00	31 916,50		0,00398	3,629			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**31 916,50**	**Sk**		**31 916,50**			**3,629**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	45.25.10..941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	396,000	m2	37,50	14 850,00						19
	45.25.10..941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	396,000	m2	18,10	7 167,60						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**22 017,60**	**Sk**		**22 017,60**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**53 934,10**	**Sk**		**53 934,10**			**3,629**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
	45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	298,900	m2	133,00	39 753,70				0,004	1,195	19
	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.	298,900	m2	116,00	34 672,40		0,00026	0,078			19
	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	298,900	m2	41,00	12 254,90		0,00008	0,024			19
	45.11.11..783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením-sokel	301,900	m2	125,00	37 737,50						19
	45.41.10..783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné -sokel	301,900	m2	212,00	64 002,80		0,00124	0,374			19
		783 - Nátery spolu :	**188 421,30**	**Sk**		**188 421,30**			**0,476**		**1,195**	
		784 - Maľby										
	45.11.11..784403801	Odstr. malieb -umytím savom	239,000	m2	9,70	2 318,30		0,00001	0,002			19
	24.51.31..257214110	Dodávka -SAVO	46,000	kg	35,00		1 610,00					19
	45.44.21..784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom	2 206,920	m2	65,50	144 553,26		0,00062	1,368			19
	45.44.21..784498911	Ostatné práce pri opr. - vyhl.mal.zmesou	623,900	m2	47,00	29 323,30		0,00003	0,019			19
		784 - Maľby spolu :	**177 804,86**	**Sk**		**176 194,86**	**1 610,00**		**1,389**			

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**366 226,16**	**Sk**		**364 616,16**	**1 610,00**		**1,865**		**1,195**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**366 226,16**	**Sk**		**364 616,16**	**1 610,00**		**1,865**		**1,195**	
		Za rozpočet celkom :	**420 160,26**	**Sk**		**418 550,26**	**1 610,00**		**5,495**		**1,195**	

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **D3D s.r.o. Trenčín**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112

Výrobná kalkulácia - náklady

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
	45.41.10..612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien 5-10%	911,900	m2	35,00	31 916,50	4 012,36	11 006,63	3 875,57			8 997,03	4 024,90
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**31 916,50**	**Sk**			**4 012,36**	**11 006,63**	**3 875,57**			**8 997,03**	**4 024,90**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
	45.25.10..941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	396,000	m2	37,50	14 850,00							
	45.25.10..941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	396,000	m2	18,10	7 167,60							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**22 017,60**	**Sk**									
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**53 934,10**	**Sk**			**4 012,36**	**11 006,63**	**3 875,57**			**8 997,03**	**4 024,90**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
	45.11.11..783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	298,900	m2	133,00	39 753,70	2 492,82	11 591,34	4 079,98			16 404,91	5 184,63
	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.	298,900	m2	116,00	34 672,40	8 306,43	8 189,86	2 881,39			11 590,90	3 703,81
	45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	298,900	m2	41,00	12 254,90	3 177,30	2 833,57	998,32			4 010,28	1 235,41
	45.11.11..783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením-sokel	301,900	m2	125,00	37 737,50	833,24	11 508,42	4 051,49			16 287,58	5 056,75
	45.41.10..783812120	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné -sokel	301,900	m2	212,00	64 002,80	28 387,65	11 052,55	3 891,49			15 642,39	5 028,70
		783 - Nátery spolu :	**188 421,30**	**Sk**			**43 197,46**	**45 175,76**	**15 902,69**			**63 936,06**	**20 209,31**
		784 - Maľby											
	45.11.11..784403801	Odstr. malieb -umytím savom	239,000	m2	9,70	2 318,30	23,90	714,61	250,95			1 011,37	317,47
	24.51.31..257214110IK	Dodávka -SAVO	46,000	kg	35,00	1 610,00	1 610,00						
	45.44.21..784441151	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom	2 206,920	m2	65,50	144 553,26	97 192,75	14 830,50	5 230,40			20 989,23	6 310,37
	45.44.21..784498911	Ostatné práce pri opr. - vyhl.mal.zmesou	623,900	m2	47,00	29 323,30	4 248,75	7 842,42	2 757,63			11 099,18	3 375,30

Stavba :Hygienický náter priestorov na budove č.112

Výrobná kalkulácia - náklady

KOHOUTOVÁ Juliana

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		784 - Maľby spolu :	**177 804,86**	**Sk**			**103 075,41**	**23 387,53**	**8 238,98**			**33 099,78**	**10 003,14**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**366 226,16**	**Sk**			**146 272,88**	**68 563,29**	**24 141,68**			**97 035,84**	**30 212,45**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**366 226,16**	**Sk**			**146 272,88**	**68 563,29**	**24 141,68**			**97 035,84**	**30 212,45**
		Za rozpočet celkom :	**420 160,26**	**Sk**			**150 285,24**	**79 569,92**	**28 017,25**			**106 032,87**	**34 237,36**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*