KF 683/06

ZMLUVA O DIELO č. 167/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : KRYPTON
Sídlo : Partizánska 88
Štatutárny zástupca : Július Bartsch
IČO : 2020017692
DIČ : SK 2020017692
Bankové spojenie : LUBA
Č.účtu : 4310057801/3100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí – GD VVP“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 23.11. 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené,

Posádková správa Poprad

ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5574/92 Kežmarok

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	510 909,-
DPH 19%	97 072,70
Cena celkom vrátane DPH	**607 981,50**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo

poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozefína Mudráková

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Poddukovná správa bytov Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 23 NOV. 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

KRYPTON s.r.o.
Partizánska 2898/92, 058 01 POPRAD

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

KRYPTON s.r.o.

Stavba :VÚ		JKSO :
Objekt :Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí -GD- VVP Záľubica		Rozpočet : vo 11-06b
Časť :Výmena potrubia v dĺžke 100 m		Spracoval : Stanislav Čižik
Miesto : Poprad	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Poprad 05801 Poprad		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : KRYPTON s.r.o. Poprad 05801 Poprad		IČO : 36455849 Partizánska 2898/92	DIČ : IČ DPH : SK2020017692
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	607 982 Sk	za M3 OP	1 M	607 982 Sk	za M
1 M2 ZP	607 982 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	607 982 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	452 932,05	56 228,29	509 160,34
2	PSV :	1 748,61		1 748,61
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	454 680,66	56 228,29	510 908,95

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	510 908,95
22	DPH 19 % z : 510 908,95	97 072,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	607 982,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Pošťáková správa Poprad

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRYPTON s.r.o. Partizánska 2898/92 058 01 POPRAD

Podpis :

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Poprad**
Projektant :
Dodávateľ : **KRYPTON s.r.o. Poprad**

Spracoval : **Stanislav Čižik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :VÚ
Objekt :Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí -GD- VVP Záľubica
Časť :Výmena potrubia v dĺžke 100 m

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113151111	Rozobratie spevnených plôch	24,000	m2	35,00	840,00		152,40	295,92		271,12	120,56
2	113152111	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého	6,000	m3	271,00	1 626,00		235,80	639,30		529,10	221,80
3	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	225,000	m3	437,00	98 325,00		38 727,00	14 042,25		31 904,71	13 651,04
4	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	225,000	m3	46,00	10 350,00		4 167,00	1 381,50		3 354,95	1 446,55
5	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	47,520	m3	1 060,00	50 371,20		27 162,90			16 422,75	6 785,54
6	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	47,520	m3	165,00	7 840,80		4 050,60	166,32		2 549,66	1 074,21
7	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 4 m	340,000	m2	145,00	49 300,00	5 841,20	18 013,20		5 341,40	14 121,20	5 983,00
8	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 4 m	340,000	m2	69,50	23 630,00		12 688,80			7 670,66	3 270,54
9	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	36,300	m3	152,00	5 517,60		45,73	234,13	2 680,75	1 789,93	767,04
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	36,300	m3	140,00	5 082,00		2 190,34	533,61		1 646,89	711,15
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	236,220	m3	76,50	18 070,83		6 566,91	3 167,71		5 885,15	2 451,05
12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	22,500	m3	273,00	6 142,50		3 297,15			1 993,50	851,85
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**277 095,93**	**Sk**			**5 841,20**	**117 297,85**	**20 460,74**	**8 022,15**	**88 139,62**	**37 334,35**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
13	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	24,000	m2	163,00	3 912,00	3 483,36	46,80	183,84	1,68	140,42	55,90
14	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kamniva hr. do 4 cm	24,000	m2	145,00	3 480,00	709,44	686,88	805,68		902,42	375,58
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**7 392,00**	**Sk**			**4 192,80**	**733,68**	**989,52**	**1,68**	**1 042,84**	**431,48**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	27,000	m3	1 230,00	33 210,00	25 219,08	4 226,04			2 555,08	1 209,80
16	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	100,000	m	25,50	2 550,00	493,00	1 096,00			662,93	298,07
17	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	100,000	m	83,50	8 350,00	2 466,00	2 476,00			2 591,37	816,63
18	722290237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	100,000	m	29,50	2 950,00	134,00	1 178,00			1 232,70	405,30

Stavba :VÚ
Objekt :Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí -GD- VVP Záľubica
Časť :Výmena potrubia v dĺžke 100 m

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
19	986999904	Vyhľadanie a zameranie poruchy na vodovodnom potrubí, HZS T4	22,000	hod	276,00	6 072,00						
20	593212001	Preklad železobetónový RZP 1/111T 119x14x14	8,000	kus	333,00	2 664,00	2 664,00					
21	893212111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m2	1,000	kus	21 900,00	21 900,00	14 484,85	3 836,44	143,45		2 406,24	1 029,02
22	2861pc001	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody-PE 100/PN10 110x6,6xL	104,040	m	294,80	30 670,99	30 670,99					-0,00
23	2861pc002	Šupátko DN 100	1,000	kus	4 934,60	4 934,60	4 934,60					
24	2861pc003	T P kus DN 110/1000	1,000	kus	1 288,10	1 288,10	1 288,10					
25	2861pc004	E kus DN 100	3,000	kus	2 242,90	6 728,70	6 728,70					
26	2861pc005	Tvarovka ENPL DN 100	4,000	kus	612,70	2 450,80	2 450,80					
27	2861pc008	Tesnenie ploché DN 100	5,000	kus	23,40	117,00	117,00					
28	2861pc009	Tvarovka FNPL DN 110	1,000	kus	479,10	479,10	479,10					
29	309506920	Skrutka presná 021101 8G lisovaná M16x80	0,042	1000 ks	12 800,00	537,60	537,60					
30	311104221	Matica 6hranná M 16	0,042	1000 ks	2 800,00	117,60	117,60					
31	311205221	Podložka oceľová presná 021702 A 17	0,042	1000 ks	1 900,00	79,80	79,80					
32	341000pc7	Signalizačný vodič	100,000	m	10,60	1 060,00	1 060,00					
33	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	560,00	560,00	8,76	137,73	157,28		178,36	77,87
34	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	5 100,00	5 100,00	5 100,00					
35	899502111	Stupadlá liatinové zapustené osadené pri murovaní	5,000	kus	429,00	2 145,00	2 010,00	71,70			43,36	19,94
36	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	52,940	t	790,00	41 822,60						
37	998276118	Pripl. za zvăč. presun do 5 km pre potrubie plastové	52,940	t	810,00	42 881,40		4 884,77	5 758,81	12 454,66	13 965,33	5 817,81
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**218 669,29**	**Sk**			**101 043,98**	**17 906,68**	**6 059,54**	**12 454,66**	**23 635,37**	**9 674,44**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
38	979083513	Vodor. premiestnenie suti do 1000 m	18,228	t	73,00	1 330,64		41,19	122,12	549,20	430,78	187,32
39	979083519	Príplatok za ďalších 1000 m premiestnenia suti	91,140	t	5,40	492,15						
40	979088212	Nakladanie suti a vybúraných hmôt	18,228	t	71,50	1 303,30		169,33	115,93	412,68	421,97	183,37
41	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt montovaný	11,719	t	188,00	2 203,17						
42	998226094	Pripl. za zvăč. presun do 5 km, kryt kom. letisk montovaný	11,719	t	33,50	392,58				210,70	127,40	54,48
43	998226095	Príplatok za každých ďalších 5 km, kryt kom. letisk mont.	11,719	t	24,00	281,25						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 003,12**	**Sk**				**210,53**	**238,05**	**1 172,59**	**980,15**	**425,18**

Stavba :VÚ
Objekt :Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí -GD- VVP Záľubica
Časť :Výmena potrubia v dĺžke 100 m

Rozpočet - náklady


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**509 160,34**	**Sk**			**111 077,98**	**136 148,75**	**27 747,86**	**21 651,09**	**113 797,98**	**47 865,46**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
44	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	12,000	m	73,00	876,00		368,88			386,20	120,92
45	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	12,000	m	70,00	840,00		352,92			369,39	117,69
46	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	17,160	%	0,80	13,72						
47	998767294	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	17,160	%	0,60	10,29						
48	998767299	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	85,800	%	0,10	8,58						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 748,61**	**Sk**				**721,80**			**755,59**	**238,61**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 748,61**	**Sk**				**721,80**			**755,59**	**238,61**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 748,61**	**Sk**				**721,80**			**755,59**	**238,61**
		Za rozpočet celkom :	**510 908,95**	**Sk**			**111 077,98**	**136 870,55**	**27 747,86**	**21 651,09**	**114 553,57**	**48 104,07**

KRYPTON s.r.o. Partizánska 2696/52, 058 01 POPRAD

ODSTRÁNENIE HAVÁRIE NA VODOVODNOM POTRUBÍ

DECEMBER 2006

Garážový dvor VVP CE 10.23.012



LEGENDA:

Strážnica b. č. 1
Kiosk PHM b. č. 3
Nadzemný sklad PHM b. č. 4
TOV + trafostanica b. č. 5
Veliteľská budova MONOBLOK b. č. 6
Garáž netemperovaná b. č. 7
Garáž temperovaná b. č. 8
Garáž temperovaná b. č. 9
Hala A 15 b. č. 11
Kotolňa haly A 15 b. č. 12
Hala 6 b. č. 13
Hala č. 2 a 3 b. č. 14
Hala č. 4 a 5 b. č. 15
Hala č. 1 b. č. 16
Požiarna zbrojnica b. č. 17
Hala NHKG Hustopeče b. č. 18
Hala NHKG Hustopeče b. č. 19
Krytá umyvárka vozidiel b. č. 20

LEGENDA:

1 ▨ – JESTVUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA

→→ – NOVOVYBUDOVANÉ VODOVODNÉ POTRUBIE dl. 100 m

2 ▨ – NOVOVYBUDOVANÁ VODOVODNÁ ŠACHTA

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-167/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov