PSB - 424/2005 - 7

Zmluva o dielo č. 16/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a následne Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ján Debnár tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779
IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH.

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

BERKSTAV – Ján Berky
Obrancov mieru č.38
962 12 Detva

Zastúpený:	Ján Berky
Oprávnený rokovať:	Ján Berky
IČO:	10993169
DIČ:	1032800637
IČ DPH:	SK103 2800637
Bankové spojenie:	VÚB - Detva
Číslo účtu:	1157344-412/0200

Údaje o podnikateľovi - zapísaný v živnostenskom registri OÚ vo Zvolene pod číslom: 604-4081

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: 18. 10. 2005
Termín ukončenia: 31. 10. 2005

Čl. III. Predmet diela

3.1.Predmet diela je: Oprava vodojemov Pereš, Kamenný Vrch, Medveďov Vrch voVVP Lešť.
Miesto: Vodojem Pereš, vodojem Kamenný Vrch, vodojem Medveďov Vrch.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu vodojemov vo VVP Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním prác nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať predmet plnenia zmluvy objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
3.9. Ak zhotoviteľ pripraví predmet plnenia zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení vykonaných prác prevezme predmet plnenia zmluvy aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. IV. Projektová dokumentácia
Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavieb, uloženej v archíve PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**499 763,22 Sk**
DPH 19 % :	**94 955,10 Sk**

Cena s DPH celkom : 594 718,32 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený technikom objednávateľa, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

6.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
/ výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu **6.2.**tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a zhotoviteľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízne správy a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu.

Čl. VIII. Odovzdanie diela

8.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
8.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
8.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 5 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. IX. Záruka – zodpovednosť za vady

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
9.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. X. Sankcie

10.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
10.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
10.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.
10.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XI. Zmena zmluvy

11.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
11.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

11.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

11.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

11.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XII. Ostatné ustanovenia

12.1. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných technikom objednávateľa.

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

12.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

12.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

12.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

12.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.

12.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

12.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

12.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

12.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

12.12. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Ján BERKY.
12.13. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján DEBNÁR .

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
13.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.
13.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
13.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Lešti dňa: 17.10.2005

Za zhotoviteľa:

p. Ján BERKY BERKstav Obrancov mieru č. 88 962 12 DETVA

Za objednávateľa:

Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB Lešť

Posádková správa budov * LEŠŤ *

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 17.10.05 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB 424/2005-6

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť		Miesto: VVP Lešť	
Objekt :		JKSO : 815	
Rozpočet: 9213	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Peter Širáň	Dňa: 14.08.2005

Odberateľ: VVP Lešť		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BERKstav Detva		IČO:	10993169
		DIČ:	1032800637
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	594 718 Sk	1 M	594 718 Sk
1 M2 ZP	594 718 Sk		
1 M2 UP	594 718 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	452 240,27		452 240,27
2	PSV:	26 876,46	4 164,00	31 040,46
3	MCE:	8 738,74	7 743,75	16 482,49
4	iné:			
5	Súčet:	487 825,47	11 907,75	499 763,22

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska:	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

Ing. Peter Širáň stavebný cenár * Združenie stavebných cenárov * Vydala Asociácia stavebných cenárov * 2001 *

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		499 763,22
22	DPH 19% z:	499 763,22	94 955,10
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		594 718,32

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov
LEŠŤ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

OVERIL: ING. UHER Jozef
DŇA: 8.9.2005

Odberateľ: VVP Lešť
Projektant:
Dodávateľ: BERKstav Detva

Spracoval: Ing. Peter Širáň
JKSO : 815
Dátum: 14.08.2005

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
SO 01 - VODOJEM PEREŠ	175 204,89	9 131,75	184 336,64	0,00000	0,000
SO 02 - VODOJEM KAMENNÝ VRCH	204 167,48	1 388,00	205 585,48	0,00000	0,000
SO 03 - VODOJEM MEDVEĎOV VRCH	108 453,10	1 388,00	109 841,10	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	487 825,47	11 907,75	499 763,22	0,00000	0,000

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť		Miesto: VVP Lešť	
Objekt :SO 01 - Vodojem Pereš		JKSO : 815	
Rozpočet: 9213	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Peter Širáň	Dňa: 14.08.2005

Odberateľ: VVP Lešť	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BERKstav Detva	IČO: 10993169
	DIČ: 1032800637
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	219 361 Sk	1 M 219 361 Sk
1	M2 ZP	219 361 Sk	
1	M2 UP	219 361 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	156 098,17		156 098,17
2	PSV:	10 367,98	1 388,00	11 755,98
3	MCE:	8 738,74	7 743,75	16 482,49
4	iné:			
5	Súčet:	175 204,89	9 131,75	184 336,64

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie :	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

Ing. Peter Širáň stavebný cenár * Evid. č. 223 * 2001 * Výcvik Asociácie stavebných cenárov *

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		184 336,64
22	DPH 19% z:	184 336,64	35 024,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		219 360,64

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

OVERIL: ING. UHER JOZEF
OSKAI, 2005

Odberateľ : **VVP Lešť**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**
Spracoval : **Ing. Peter Širáň**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 01 - Vodojem Pereš

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	15 112,25		2 413,09	849,82	1 664,55	3 188,23	3 408,42	1 498,08	2 090,06	38,0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 855,00	337,85	602,00	211,90			341,84	150,25	211,16	6,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	139 130,92	28 953,04	40 131,58	14 130,22	5 177,81	0,10	24 963,05	10 971,85	14 803,27	581,1
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	156 098,17	29 290,89	43 146,68	15 191,93	6 842,36	3 188,33	28 713,31	12 620,18	17 104,48	625,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	8 772,05	2 713,63	1 890,21	665,43	3,27		1 842,37	836,23	820,91	25,1
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 587,93	1 403,31	39,06	13,75	24,75		55,84	25,35	25,87	0,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	10 359,98	4 116,94	1 929,27	679,17	28,02		1 898,21	861,58	846,79	25,6
783 - Nátery spolu :	1 396,00	825,68	177,04	62,36			172,33	78,22	80,37	2,5
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 396,00	825,68	177,04	62,36			172,33	78,22	80,37	2,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 755,98	4 942,62	2 106,31	741,53	28,02		2 070,54	939,80	927,16	28,2
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	16 482,49	7 743,75	2 951,50	1 038,67			2 873,13	1 304,08	- 361,88	34,2
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 482,49	7 743,75	2 951,50	1 038,67			2 873,13	1 304,08	- 361,88	34,2
Za rozpočet celkom :	**184 336,64**	**41 977,26**	**48 204,49**	**16 972,13**	**6 870,38**	**3 188,33**	**33 656,98**	**14 864,06**	**17 669,76**	**688,1**

Odberateľ : **VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Ing. Peter Širáň**
JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 01 - Vodojem Pereš

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	56,579	m3	118,00	6 676,32		65,07	341,17	3 188,23	2 173,19	908,67
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	56,579	m3	130,00	7 355,27		3 144,10	798,33		2 383,49	1 029,36
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	56,579	m3	19,10	1 080,66		53,75	525,05		349,82	152,04
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**15 112,25**	**Sk**				**3 262,91**	**1 664,55**	**3 188,23**	**4 906,50**	**2 090,06**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zbž. I až II	5,000	m2	371,00	1 855,00	337,85	813,90			492,09	211,16
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 855,00**	**Sk**			**337,85**	**813,90**			**492,09**	**211,16**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	56,579	m3	342,00	19 350,02		8 262,23	2 131,33		6 283,94	2 672,52
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	432,000	m2	22,00	9 504,00	3 032,64	3 529,44			2 132,88	809,04
7	938901150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	56,579	m3	14,70	831,71		447,54			270,56	113,61
8	938901151	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	56,579	m3	17,90	1 012,76		190,67	351,92		327,94	142,23
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	1 000,000	m3	8,90	8 900,00	130,00	4 720,00			2 852,79	1 197,21
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	432,000	m2	107,00	46 224,00	25 790,40	8 441,28	2 613,60		6 682,83	2 695,89
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	432,000	m2	123,00	53 136,00		28 658,88			17 327,85	7 149,27
12	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,285	t	605,00	172,43		11,76	80,96	0,10	56,11	23,50
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**139 130,92**	**Sk**			**28 953,04**	**54 261,80**	**5 177,81**	**0,10**	**35 934,90**	**14 803,27**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**156 098,17**	**Sk**			**29 290,89**	**58 338,61**	**6 842,36**	**3 188,33**	**41 333,49**	**17 104,48**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
13	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov atyka rš 330	30,303	m	263,00	7 969,69	2 713,63	2 218,48			2 322,34	715,23

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
14	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	30,303	m	24,50	742,42		315,15			329,80	97,47
15	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,054	t	1 110,00	59,94		22,00	3,27		26,46	8,21
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**8 772,05**	**Sk**			**2 713,63**	**2 555,64**	**3,27**		**2 678,60**	**820,91**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
16	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00	0,85	32,46			33,98	10,71
17	767647919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50	14,46	18,90	24,75		45,70	14,69
18	549264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00	MAT. 950,00	950,00					
19	549324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00	MAT. 438,00	438,00					
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	685,00	3,43		1,45			1,51	0,47
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 587,93**	**Sk**			**1 403,31**	**52,81**	**24,75**		**81,19**	**25,87**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**10 359,98**	**Sk**			**4 116,94**	**2 608,44**	**28,02**		**2 759,79**	**846,79**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
21	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,000	m2	133,00	266,00	87,08	75,10			78,60	25,22
22	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	10,000	m2	113,00	1 130,00	738,60	164,30			171,95	55,15
		783 - Nátery spolu :	**1 396,00**	**Sk**			**825,68**	**239,40**			**250,55**	**80,37**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 396,00**	**Sk**			**825,68**	**239,40**			**250,55**	**80,37**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 755,98**	**Sk**			**4 942,62**	**2 847,84**	**28,02**		**3 010,34**	**927,16**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
23	210020133	Káblový rošt demontáž	35,000	m	11,50	402,50		681,80			713,79	- 993,09
24	210020201	Káblový rošt násuvný nástenný	35,000	m	76,00	2 660,00		1 118,95			1 171,50	369,55
25	34571K902	Lišta nosná PH 5822 DER, dierovaná NIEDAX	35,000	m	23,10	MAT. 808,50	808,50					
26	34571K914	Prichytka distančná pre káble do D16, typ 6516	105,000	kus	2,45	MAT. 257,25	257,25					
27	210110025	Spínač nástenný demontáž	2,000	kus	83,50	167,00		101,96			106,74	-41,70
28	210110026	Spínač nástenný IP55-65 do 16A, rad 3	2,000	kus	167,00	334,00		140,26			146,83	46,91
29	345354A61	Spínač rad 2S 3558-02752, IP66, AI - na povrch	2,000	kus	423,00	MAT. 846,00	846,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
30	210200107	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP65 demontáž	4,000	kus	95,50	382,00		322,48			337,58	- 278,06
31	210200108	Svietidlo žiarovkové 5112602 stropné 1x100W, IP65	4,000	kus	191,00	764,00		322,48			337,58	103,94
32	3483E0206	Svietidlo stropné žiarovk. 100 W IP 54 s mrežou	4,000	kus	1 300,00	MAT. 5 200,00	5 200,00					
33	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	40,000	m	22,00	MAT. 880,00		368,80			386,09	125,11
34	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	40,000	m	15,80	MAT. 632,00	632,00					
35	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	155,540	%	6,00	933,24						
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	277,00	2 216,00		933,44			977,10	305,46
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 482,49**	**Sk**			**7 743,75**	**3 990,17**			**4 177,21**	**- 361,88**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 482,49**	**Sk**			**7 743,75**	**3 990,17**			**4 177,21**	**- 361,88**
		Za rozpočet celkom :	**184 336,64**	**Sk**			**41 977,26**	**65 176,63**	**6 870,38**	**3 188,33**	**48 521,04**	**17 669,76**

Odberateľ: VVP Lešť
Projektant:
Dodávateľ: BERKstav Detva

Spracoval: Ing. Peter Širáň
JKSO : 815
Dátum: 14.08.2005

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 01 - Vodojem Pereš

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	56,579	m3	118,00	6 676,32	19
2	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	56,579	m3	130,00	7 355,27	19
3	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	56,579	m3	19,10	1 080,66	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**15 112,25**			**15 112,25**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	011	62245-1145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. I až II	5,000	m2	371,00	1 855,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**1 855,00**			**1 855,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	015	93890-1131	Čistenie nádrže odstránením bahna	56,579	m3	342,00	19 350,02	19
6	015	93890-1132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	432,000	m2	22,00	9 504,00	19
7	015	93890-1150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	56,579	m3	14,70	831,71	19
8	015	93890-1151	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	56,579	m3	17,90	1 012,76	19
9	015	93890-1411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	1 000,000	m3	8,90	8 900,00	19
10	015	93890-2122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	432,000	m2	107,00	46 224,00	19
11	015	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii oceľ. kefami	432,000	m2	123,00	53 136,00	19
12	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,285	t	605,00	172,43	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**139 130,92**			**139 130,92**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**156 098,170**			**156 098,17**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
13	764	76443-0220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov atyka rš 330	30,303	m	263,00	7 969,69	19
14	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	30,303	m	24,50	742,42	19
15	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,054	t	1 110,00	59,94	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**8 772,05**			**8 772,05**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
16	767	76764-7911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00	19
17	767	76764-7919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50	19
18	MAT	549 264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00	950,00	19
19	MAT	549 324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00	438,00	19
20	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	0,005	t	685,00	3,43	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**1 587,93**			**1 587,93**	
			783 - Nátery					
21	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,000	m2	133,00	266,00	19
22	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	10,000	m2	113,00	1 130,00	19
			783 - Nátery spolu:	**1 396,00**			**1 396,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**11 755,980**			**11 755,98**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
23	921	21002-0133	Káblový rošt demontáž	35,000	m	11,50	402,50	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	921	21002-0201	Káblový rošt násuvný nástenný	35,000	m	76,00	2 660,00	19
25	MAT	345 71K902	Lišta nosná PH 5822 DER, dierovaná NIEDAX	35,000	m	23,10	808,50	19
26	MAT	345 71K914	Príchytka distančná pre káble do D16, typ 6516	105,000	kus	2,45	257,25	19
27	921	21011-0025	Spínač nástenný demontáž	2,000	kus	83,50	167,00	19
28	921	21011-0026	Spínač nástenný IP55-65 do 16A, rad.3	2,000	kus	167,00	334,00	19
29	MAT	345 354A61	Spínač rad.2S 3558-02752, IP66, Al - na povrch	2,000	kus	423,00	846,00	19
30	921	21020-0107	Svietidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP65 demontáž	4,000	kus	95,50	382,00	19
31	921	21020-0108	Svietidlo žiarovkové 5112602 stropné 1x100W, IP65	4,000	kus	191,00	764,00	19
32	MAT	348 3E0206	Svietidlo stropné žiarovk. 100 W IP 54 s mrežou	4,000	kus	1 300,00	5 200,00	19
33	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	40,000	m	22,00	880,00	19
34	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	40,000	m	15,80	632,00	19
35	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	155,540	%	6,00	933,24	19
36	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	277,00	2 216,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**16 482,49**			**16 482,49**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**16 482,49**			**16 482,49**	
			Za rozpočet celkom	**184 336,64**			184 336,64	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť		Miesto: VVP Lešť	
Objekt :SO 02 - Vodojem Kamenný vrch		JKSO : 815	
Rozpočet: 9213	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Peter Širáň	Dňa: 14.08.2005

Odberateľ: VVP Lešť		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BERKstav Detva		IČO: 10993169	
		DIČ: 1032800637	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	244 647 Sk	1 M	244 647 Sk
1 M2 ZP	244 647 Sk		
1 M2 UP	244 647 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	196 076,24		196 076,24
2	PSV:	8 121,24	1 388,00	9 509,24
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	204 197,48	1 388,00	205 585,48

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka: Ing. Peter Širáň stavebný cenár * Zväz spoločností stavebných cenárov * č.p. 229 * 2001 *

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		205 585,48
22	DPH 19% z:	205 585,48	39 061,30
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		244 646,78

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: BERKstav Obrancov mieru č. 38 962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

OVERIL: ING. UHER

SKAR 2005

Odberateľ : **VVP Lešť**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**
Spracoval : **Ing. Peter Širáň**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 02 - Vodojem Kamenný vrch

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	20 935,03		3 342,86	1 177,25	2 305,91	4 416,66	4 721,68	2 075,29	2 895,38	52,7
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 226,00	405,42	722,40	254,28			410,21	180,30	253,39	8,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	172 915,21	40 668,27	47 344,07	16 670,29	7 323,40	0,12	29 959,75	13 168,00	17 781,30	685,4
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	196 076,24	41 073,69	51 409,34	18 101,82	9 629,31	4 416,78	35 091,64	15 423,59	20 930,06	746,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 017,31	2 170,87	1 512,08	532,31	2,60		1 473,80	668,95	656,69	20,1
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 587,93	1 403,31	39,06	13,75	24,75		55,84	25,35	25,87	0,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 605,24	3 574,18	1 551,14	546,06	27,35		1 529,64	694,30	682,57	20,6
783 - Nátery spolu :	904,00	590,88	97,20	34,24			94,62	42,95	44,11	1,4
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	904,00	590,88	97,20	34,24			94,62	42,95	44,11	1,4
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 509,24	4 165,06	1 648,34	580,30	27,35		1 624,26	737,25	726,68	22,0
Za rozpočet celkom :	**205 585,48**	**45 238,76**	**53 057,68**	**18 682,12**	**9 656,66**	**4 416,78**	**36 715,90**	**16 160,84**	**21 656,74**	**768,0**

Odberateľ : **VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Ing. Peter Širáň**
JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 02 - Vodojem Kamenný vrch

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	78,379	m3	118,00	9 248,72		90,14	472,63	4 416,66	3 010,52	1 258,78
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	78,379	m3	130,00	10 189,27		4 355,52	1 105,93		3 301,85	1 425,97
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	78,379	m3	19,10	1 497,04		74,46	727,36		484,60	210,62
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**20 935,03**	**Sk**				**4 520,12**	**2 305,91**	**4 416,66**	**6 796,97**	**2 895,38**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zbž. I až II	6,000	m2	371,00	2 226,00	405,42	976,68			590,51	253,39
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 226,00**	**Sk**			**405,42**	**976,68**			**590,51**	**253,39**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	78,379	m3	342,00	26 805,62		11 445,69	2 952,54		8 705,14	3 702,26
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	447,000	m2	22,00	9 834,00	3 137,94	3 651,99			2 206,93	837,14
7	938901150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	78,379	m3	14,70	1 152,17		619,98			374,81	157,38
8	938901151	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	78,379	m3	17,90	1 402,98		264,14	487,52		454,28	197,05
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	1 300,000	m3	8,90	11 570,00	169,00	6 136,00			3 708,63	1 556,37
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	625,818	m2	107,00	66 962,53	37 361,33	12 228,48	3 786,20		9 681,11	3 905,40
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	447,000	m2	123,00	54 981,00		29 653,98			17 929,51	7 397,51
12	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,342	t	605,00	206,91		14,11	97,15	0,12	67,34	28,19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**172 915,21**	**Sk**			**40 668,27**	**64 014,37**	**7 323,40**	**0,12**	**43 127,75**	**17 781,30**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**196 076,24**	**Sk**			**41 073,69**	**69 511,16**	**9 629,31**	**4 416,78**	**50 515,23**	**20 930,06**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
13	764430220	Klamp PZ pl oplechovanie múrov atyka rš 330	24,242	m	263,00	6 375,65	2 170,87	1 774,76			1 857,84	572,18

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
14	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	24,242	m	24,50	593,93		252,12			263,84	77,97
15	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	1 110,00	47,73		17,52	2,60		21,07	6,54
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 017,31**	**Sk**			**2 170,87**	**2 044,39**	**2,60**		**2 142,75**	**656,69**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
16	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00	0,85	32,46			33,98	10,71
17	767647919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50	14,46	18,90	24,75		45,70	14,69
18	549264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00	950,00	950,00					
19	549324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00	438,00	438,00					
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	685,00	3,43		1,45			1,51	0,47
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 587,93**	**Sk**			**1 403,31**	**52,81**	**24,75**		**81,19**	**25,87**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 605,24**	**Sk**			**3 574,18**	**2 097,20**	**27,35**		**2 223,94**	**682,57**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
21	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	8,000	m2	113,00	904,00	590,88	131,44			137,57	44,11
		783 - Nátery spolu :	**904,00**	**Sk**			**590,88**	**131,44**			**137,57**	**44,11**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**904,00**	**Sk**			**590,88**	**131,44**			**137,57**	**44,11**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 509,24**	**Sk**			**4 165,06**	**2 228,64**	**27,35**		**2 361,51**	**726,68**
		Za rozpočet celkom :	**205 585,48**	**Sk**			**45 238,76**	**71 739,80**	**9 656,66**	**4 416,78**	**52 876,74**	**21 656,74**

Odberateľ : **VVP Lešť** *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :* **Ing. Peter Širáň**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť *JKSO :* **815** *Dátum :* **14.08.2005**

Objekt :SO 02 - Vodojem Kamenný vrch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	78,379	m3	118,00	9 248,72		19
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	78,379	m3	130,00	10 189,27		19
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	78,379	m3	19,10	1 497,04		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**20 935,03**	**Sk**		**20 935,03**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
4	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. I až II	6,000	m2	371,00	2 226,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 226,00**	**Sk**		**2 226,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna *3,14*6,45*6,45*0,3*2 = 78,379*	78,379	m3	342,00	26 805,62		19
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	447,000	m2	22,00	9 834,00		19
7	938901150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	78,379	m3	14,70	1 152,17		19
8	938901151	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	78,379	m3	17,90	1 402,98		19
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	1 300,000	m3	8,90	11 570,00		19
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou *(3,14*6,45*6,45+6,28*6,45*4,5)*2 = 625,818*	625,818	m2	107,00	66 962,53		19
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	447,000	m2	123,00	54 981,00		19
12	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,342	t	605,00	206,91		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**172 915,21**	**Sk**		**172 915,21**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**196 076,24**	**Sk**		**196 076,24**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
13	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov atyka rš 330 *8/0,33 = 24,242*	24,242	m	263,00	6 375,65		19
14	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	24,242	m	24,50	593,93		19
15	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	1 110,00	47,73		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 017,31**	**Sk**		**7 017,31**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
16	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00		19
17	767647919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50		19
18	549264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00	MAT.	950,00	19
19	549324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00	MAT.	438,00	19
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	685,00	3,43		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 587,93**	**Sk**		**199,93**	**1 388,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 605,24**	**Sk**		**7 217,24**	**1 388,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO 02 - Vodojem Kamenný vrch

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
21	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	8,000	m2	113,00	904,00		19
		783 - Nátery spolu :	**904,00**	**Sk**		**904,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**904,00**	**Sk**		**904,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 509,24**	**Sk**		**8 121,24**	**1 388,00**	
		Za rozpočet celkom :	**205 585,48**	**Sk**		**204 197,48**	**1 388,00**	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť		Miesto: VVP Lešť	
Objekt :SO 03 - Vodojem Medveďov vrch		JKSO : 815	
Rozpočet: 9213	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Peter Širáň	Dňa: 14.08.2005

Odberateľ: VVP Lešť	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: BERKstav Detva	IČO: 10993169
	DIČ: 1032800637
Projektant:	IČO:
	DIČ:

1	M3 OP	130 711 Sk	1 M 130 711 Sk
1	M2 ZP	130 711 Sk	
1	M2 UP	130 711 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	100 065,86		100 065,86
2	PSV:	8 387,24	1 388,00	9 775,24
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	108 453,10	1 388,00	109 841,10

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

Ing. Peter Širáň stavebný cenár * Evid.229 *2001* Výstaže Asociácia stavebných cenárov

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		109 841,10
22	DPH 19% z:	109 841,10	20 869,80
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		130 710,90
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

OVERIL: ING. UHER

OSKAR.2005

VEL'VYSLANIE LOVECKÝCH ÚSTAVOV

Odberateľ : **VVP Lešť**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**
Spracoval : **Ing. Peter Širáň**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 03 - Vodojem Medveďov vrch

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	10 467,65		1 671,45	588,63	1 152,97	2 208,36	2 360,88	1 037,66	1 447,70	26,3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 968,00	540,56	963,20	339,04			546,95	240,40	337,85	10,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	86 630,21	20 334,14	23 680,79	8 338,23	3 742,68	0,16	15 018,90	6 601,17	8 914,14	342,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	100 065,86	20 874,70	26 315,45	9 265,90	4 895,65	2 208,52	17 926,73	7 879,23	10 699,68	379,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 017,31	2 170,87	1 512,08	532,31	2,60		1 473,80	668,95	656,69	20,1
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 587,93	1 403,31	39,06	13,75	24,75		55,84	25,35	25,87	0,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 605,24	3 574,18	1 551,14	546,06	27,35		1 529,64	694,30	682,57	20,6
783 - Nátery spolu :	1 170,00	677,96	152,74	53,80			148,68	67,49	69,33	2,2
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 170,00	677,96	152,74	53,80			148,68	67,49	69,33	2,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 775,24	4 252,14	1 703,88	599,86	27,35		1 678,32	761,79	751,90	22,8
Za rozpočet celkom :	**109 841,10**	**25 126,84**	**28 019,33**	**9 865,76**	**4 923,00**	**2 208,52**	**19 605,05**	**8 641,02**	**11 451,58**	**402,6**

Odberateľ : **VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Ing. Peter Šlráň**
JKSO : **815**
Dátum : **14.08.2005**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť
Objekt :SO 03 - Vodojem Medveďov vrch

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	39,190	m3	118,00	4 624,42		45,07	236,32	2 208,36	1 505,28	629,40
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	39,190	m3	130,00	5 094,70		2 177,79	552,97		1 650,95	712,99
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	39,190	m3	19,10	748,53		37,23	363,68		242,31	105,31
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**10 467,65**	**Sk**				**2 260,09**	**1 152,97**	**2 208,36**	**3 398,54**	**1 447,70**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
4	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zbž. I až II	8,000	m2	371,00	2 968,00	540,56	1 302,24			787,35	337,85
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 968,00**	**Sk**			**540,56**	**1 302,24**			**787,35**	**337,85**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	39,190	m3	342,00	13 402,98		5 722,92	1 476,29		4 352,63	1 851,15
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	223,500	m2	22,00	4 917,00	1 568,97	1 826,00			1 103,47	418,57
7	938901150	Pripl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	39,190	m3	14,70	576,09		309,99			187,40	78,70
8	938901151	Pripl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	39,190	m3	17,90	701,50		132,07	243,76		227,14	98,53
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	650,000	m3	8,90	5 785,00	84,50	3 068,00			1 854,31	778,19
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	312,909	m2	107,00	33 481,26	18 680,67	6 114,24	1 893,10		4 840,56	1 952,69
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	223,500	m2	123,00	27 490,50		14 826,99			8 964,76	3 698,75
12	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,456	t	605,00	275,88		18,81	129,53	0,16	89,80	37,57
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**86 630,21**	**Sk**			**20 334,14**	**32 019,02**	**3 742,68**	**0,16**	**21 620,07**	**8 914,14**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 065,86**	**Sk**			**20 874,70**	**35 581,35**	**4 895,65**	**2 208,52**	**25 805,96**	**10 699,68**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		764 - Konštrukcie klampiarske										
13	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov atyka rš 330	24,242	m	263,00	6 375,65	2 170,87	1 774,76			1 857,84	572,18

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
14	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	24,242	m	24,50	593,93		252,12			263,84	77,97
15	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	1 110,00	47,73		17,52	2,60		21,07	6,54
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 017,31**	**Sk**			**2 170,87**	**2 044,39**	**2,60**		**2 142,75**	**656,69**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
16	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00	0,85	32,46			33,98	10,71
17	767647919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50	14,46	18,90	24,75		45,70	14,69
18	549264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00	MAT. 950,00	950,00					
19	549324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00	MAT 438,00	438,00					
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	685,00	3,43		1,45			1,51	0,47
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 587,93**	**Sk**			**1 403,31**	**52,81**	**24,75**		**81,19**	**25,87**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 605,24**	**Sk**			**3 574,18**	**2 097,20**	**27,35**		**2 223,94**	**682,57**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
21	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,000	m2	133,00	266,00	87,08	75,10			78,60	25,22
22	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	8,000	m2	113,00	904,00	590,88	131,44			137,57	44,11
		783 - Nátery spolu :	**1 170,00**	**Sk**			**677,96**	**206,54**			**216,17**	**69,33**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 170,00**	**Sk**			**677,96**	**206,54**			**216,17**	**69,33**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 775,24**	**Sk**			**4 252,14**	**2 303,74**	**27,35**		**2 440,11**	**751,90**
		Za rozpočet celkom :	**109 841,10**	**Sk**			**25 126,84**	**37 885,09**	**4 923,00**	**2 208,52**	**28 246,07**	**11 451,58**

Odberateľ : **VVP Lešť** *Projektant :*

Dodávateľ : *Spracoval :* **Ing. Peter Širáň**

Stavba :9213-Oprava vodojemov pitnej vody vo VVP Lešť *JKSO :* **815** *Dátum :* **14.08.2005**

Objekt :SO 03 - Vodojem Medveďov vrch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	39,190	m3	118,00	4 624,42		19
2	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	39,190	m3	130,00	5 094,70		19
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	39,190	m3	19,10	748,53		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**10 467,65**	**Sk**		**10 467,65**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
4	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. I až II	8,000	m2	371,00	2 968,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 968,00**	**Sk**		**2 968,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
5	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna *3,14*6,45*6,45*0,3 = 39,190*	39,190	m3	342,00	13 402,98		19
6	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	223,500	m2	22,00	4 917,00		19
7	938901150	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 10 m vodor.	39,190	m3	14,70	576,09		19
8	938901151	Prípl. za premiestnenie bahna každých ďalších 3,5m zvisle	39,190	m3	17,90	701,50		19
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	650,000	m3	8,90	5 785,00		19
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou *3,14*6,45*6,45+6,28*6,45*4,5 = 312,909*	312,909	m2	107,00	33 481,26		19
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	223,500	m2	123,00	27 490,50		19
12	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	0,456	t	605,00	275,88		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**86 630,21**	**Sk**		**86 630,21**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 065,86**	**Sk**		**100 065,86**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
13	764430220	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov atyka rš 330 *8/0,33 = 24,242*	24,242	m	263,00	6 375,65		19
14	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	24,242	m	24,50	593,93		19
15	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,043	t	1 110,00	47,73		19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 017,31**	**Sk**		**7 017,31**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
16	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	78,00	78,00		19
17	767647919	Oprava a údržba dverí, závesu	3,000	kus	39,50	118,50		19
18	549264000	Zámok stavený vložkový + štítky kpl	1,000	kus	950,00		950,00	19
19	549324000	Záves stavebný dverový	3,000	kus	146,00		438,00	19
20	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	685,00	3,43		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 587,93**	**Sk**		**199,93**	**1 388,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 605,24**	**Sk**		**7 217,24**	**1 388,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO 03 - Vodojem Medveďov vrch

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
21	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	2,000	m2	133,00	266,00		19
22	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	8,000	m2	113,00	904,00		19
		783 - Nátery spolu :	**1 170,00**	**Sk**		**1 170,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 170,00**	**Sk**		**1 170,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 775,24**	**Sk**		**8 387,24**	**1 388,00**	
		Za rozpočet celkom :	**109 841,10**	**Sk**		**108 453,10**	**1 388,00**	

PSB 424/2005-8

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MO SR
zastúpené:
Posádkovou správou budov Lešť
Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Dodávateľ : BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 Detva

1.

Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenských objektoch vo VVP Lešť pri vykonávaní prác a služieb dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Priestory pracoviska sú vymedzené v zmluve o dielo č..16./2005.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby ,opravy, alebo na miesto kde budú vykonávané služby vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác alebo služieb.

3.

Zakázané činnosti

Je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Je zakázané opúšťať pracovisko a pohybovať sa mimo vymedzené priestory dohodnuté v zmluve o dielo č. 16../2005.
Ostatné zakázané činnosti vo VVP sú definované v prílohe č. 1 tejto dohody.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

Dodávateľ v súčinnosti s objednávateľom vymedzí úseky na ktorých sa budú vykonávať práce dohodnuté v zmluve dielo č.: ...../2005. Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov o dodržiavaní zásad BOZP na pracovisku podľa prílohy č. 1 tejto dohody.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach.

Fyzikálne faktory:
- vplyv nerovnosti a šmykľavosti povrchu terénu a komunikácií (možnosť pádu ,poranenia končatín, hlavy)
- poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme opravy strešnej atiky
- odletujúce a padajúce predmety –opravy omietok
- hluk ,vibrácie (používanie ručného náradia)
- vplyvy poveternostných podmienok

Biologické a chemické faktory sa nepredpokladajú.
Pri prácach je nutné dodržiavať zásady BOZP podľa Vyhlášky 374/1990 Zb v znení neskorších predpisov a riadiť sa zásadami noriem s ňou súvisiacich ,podľa druhu vykonávaných prác.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

Technologický postup prác sa nevyžaduje, OOPP pre pracovníkov zabezpečí firma BERKstav Detva zastúpená p. BERKY Jánom.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma BERKstav Detva doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov potvrdenú oprávnenou organizáciou.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za pracovné úrazy, škody na majetku objednávateľa podpisom tejto dohody preberá firma BERKstav Detva p . BERKY Ján

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany, kontrolovať pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť: V-PSB Ing. Alexander BELLÁK, technik PSB – Ján DEBNÁR a technik BOZP a PO PSB Lešť – Renáta MUŽÍKOVÁ
Za dodávateľskú firmu p. BERKY Ján.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri porušení citovaných zásad zo strany dodávateľa bude s ním rozviazaný zmluvný vzťah na dodávku prác, zakotvených v zmluve č.: 16./2005.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o dielo č.: 16/2005

V Lešti dňa: 17.10. 2005

.....
za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

.....
za dodávateľa:
BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

K. č.: PSB 424/2005

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal: 17.10.2005

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA

Dňa: 17.10.2005

PSB 424/2005-9

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ :** SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MO SR
zastúpené:
Posádkovou správou budov Lešť

Zodpovedný zástupca: Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB

Dodávateľ : BERKstav ,Obrancov mieru 38
962 12 Detva
zastúpený
p. Ján BERKY

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo VVP Lešť pri vykonávaní služieb a prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí miesta realizácie požadovaných prác a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie prác, vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach a služieb vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá dodávateľ.** Dodávateľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. dodávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj dodávateľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 tel.: 465 215 , 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
z. Renáta MUŽÍKOVÁ TPO

Za dodávateľa :
p. Ján BERKY

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. PSB...16.../2005

V Lešti dňa : 14. 10. 2005

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK
vedúci PSB



Za dodávateľa :

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA