PSB-18-48-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-48/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**MRS STAV, s.r.o.**
	Sídlo	:	Červenákova 656/23, 962063 Pliešovce
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Čibrík , konateľ
	IČO	:	36671193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VUB , a.s. Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200
	Kontakt:	:	0907/814137
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Marián Rievaj

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 12037/S , oddiel : Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.1. Názov predmetu zmluvy: **Výmena okien a vchodových dverí b.č. 24 ,VU 4977 Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je: výmena drevených okien a vchodových dverí za plastové, vrátane vybúrania kovových dverných zárubní, klampiarskych prác a začistenia ostenia.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.



2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 7. 12. 2007
Ukončenie prác: 17. 12. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	1 596 638,29 Sk
DPH 19 %	303 361,30

CENA CELKOM vrátane DPH : 1 899 999,59 Sk

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.



5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.



10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marián Rievaj.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich.

BANSKÁ BYSTRICA

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7. 12. 2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA LIBOC
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Plešivec
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.12.2007

z. Jozef Lettrich
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 7.12.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

avba :Budova č.24 - výmena okien a vchod.dvier Sliač	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : Sliač	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 900 000 Sk	za M3 OP	1 M	1 900 000 Sk	za M
1 M2 ZP	1 900 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 900 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	98 024,16	111 273,50	209 297,66
2	PSV :	351 143,43	1 036 197,20	1 387 340,63
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	449 167,59	1 147 470,70	1 596 638,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 596 638,29
22	DPH 19 % z :	1 596 638,29	303 361,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 899 999,59

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUĎOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing.František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Budova č.24 - výmena okien a vchod.dvier Sliač

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	111,620	m2		324,00	36 164,88	24 015,03	32 519,54	3 645,32	1,112
2	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	11,000	m		76,50	841,50	500,86	738,51	103,02	1,139
3	6119A0103	Parapeta vnútorná plast. šír.200 mm	11,000	m		710,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00		1,000
4	6119A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	73,000	pár		127,00	9 271,00	9 271,00	9 271,00		1,000
5	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	99,150	m		86,50	8 576,47	5 054,85	7 523,55	1 053,11	1,140
6	6119A0105	Parapeta vnútorná plast. šír.300 mm	99,150	m		950,00	94 192,50	94 192,50	94 192,50		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**156 856,36**	**Sk**				**140 844,25**	**152 055,11**	**4 801,46**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	180,000	m2		55,50	9 990,00	7 837,20	9 320,53	669,47	1,072
8	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus		5,10	10,20	5,48	8,80	1,40	1,158
9	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	83,000	kus		10,20	846,60	456,71	732,84	113,97	1,155
10	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	170,820	m2		107,00	18 277,74	11 236,44	16 119,36	2 158,28	1,134
11	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,546	m2		201,00	712,74	421,95	626,62	86,14	1,137
12	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	8,662	m2		156,00	1 351,27	806,55	1 188,83	162,47	1,137
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,145	t		239,00	2 424,65	1 301,92	2 089,07	335,60	1,161
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,145	t		265,00	2 688,42	1 445,40	2 319,29	369,18	1,159
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	101,450	t		8,90	902,90	902,91	902,91		1,000
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,145	t		209,00	2 120,30	1 139,25	1 828,05	292,21	1,160
17	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -"O"-ost.odpad	10,145	t		860,00	8 724,70	3 043,50	4 883,60	3 841,10	1,787
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,773	t		565,00	4 391,74	2 354,11	3 777,41	614,31	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**52 441,31**	**Sk**				**30 951,46**	**43 797,35**	**8 644,15**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**209 297,67**	**Sk**				**171 795,72**	**195 852,47**	**13 445,61**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
19	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200	10,500	m		245,00	2 572,50	1 433,24	2 300,79	271,70	1,118
20	5534C2504	Parapeta vonkajšia hliníková šír.210 mm	10,500	m		500,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00		1,000
21	5534C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo	79,000	pár		161,00	12 719,00	12 719,00	12 719,00		1,000
22	764410350	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330	95,160	m		282,00	26 835,12	16 027,12	24 273,42	2 561,97	1,106
23	5534C2511	Parapeta vonkajšia hliníková šír.360 mm	95,160	m		795,00	75 652,20	75 652,20	75 652,20		1,000
24	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	105,660	m		24,00	2 535,84	1 062,82	2 175,38	360,34	1,166
25	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,066	t		1 190,00	78,54	33,20	67,96	10,57	1,156
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**125 643,20**	**Sk**				**112 177,59**	**122 438,76**	**3 204,59**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
26	767614203	Montáž okien jednoduchých , výšky 1500 mm	483,000	m		560,00	270 480,00	131 329,05	236 531,58	33 949,77	1,144
27	6114A0367	Okno plastové 1-kridl.IGLO 5 - výš.1200 x šír.1200	2,000	kus		7 668,00	15 336,00	15 336,00	15 336,00		1,000
28	6114A0397	Okno plastové 1-kridl.IGLO 5 - výš.1500 x šír.1200	67,000	kus		9 295,00	622 765,00	622 765,00	622 765,00		1,000
29	6114A0534	Okno plastové 2-kridl.IGLO 5 - O,OS - výš.1500 x šír.1500	2,000	kus		9 345,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00		1,000
30	6114A0612	Okno plastové 3-kridl.IGLO 5 - výš.1400 x šír.2100	2,000	kus		10 715,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00		1,000
31	6114A0620	Okno plastové 3-kridl.IGLO 5 - výš.1500 x šír.2100	12,000	kus		11 465,00	137 580,00	137 580,00	137 580,00		1,000
32	767614205	Montáž dvier jednoduchých , výšky 2100 mm	32,300	m		675,00	21 802,50	10 445,99	19 128,32	2 674,02	1,140
33	611432720	Dvere vchodové plastové 980x2000	2,000	kus		18 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		1,000
34	611432830	Dvere vchodové plastové 1500x1970	3,000	kus		28 600,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00		1,000
35	998767101	Presun hmôt pre stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,231	t		740,00	170,94	71,97	147,31	23,62	1,160
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 231 054,44**	**Sk**				**1 080 448,01**	**1 194 408,21**	**36 647,42**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 356 697,64**	**Sk**				**1 192 625,61**	**1 316 846,98**	**39 852,01**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
36	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	111,620	m2		72,50	8 092,45	6 748,77	7 781,92	310,75	1,040
		784 - Maľby spolu :	**8 092,45**	**Sk**				**6 748,77**	**7 781,92**	**310,75**	
		786 - Čalunnícke úpravy									
	786622121	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých kov. Ml	11,050	m2		1 680,00	18 564,00	17 782,68	18 357,72	206,30	1,011

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
38	313230100	Sieť proti hmyzu oko 1,25mm,	5,300	m2		750,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00		1,000
39	998786101	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	0,028	t		412,00	11,53	4,85	9,92	1,61	1,163
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**22 550,54**	**Sk**				**21 762,54**	**22 342,65**	**207,92**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**30 642,99**	**Sk**				**28 511,31**	**30 124,57**	**518,67**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 387 340,63**	**Sk**				**1 221 136,93**	**1 346 971,56**	**40 370,69**	
		Za rozpočet celkom :	**1 596 638,30**	**Sk**				**1 392 930,61**	**1 542 821,99**	**53 816,30**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**1 232 031,43**	**88,4**
Doprava	**3 961,84**	**0,3**
Poddodávky		
Spolu :	**1 235 993,27**	**88,7**

		%nákladov
Mzdy :	**115 102,78**	**8,3**
Odvody :	**40 514,13**	**2,9**
Stroje :	**417,50**	
Spolu :	**156 034,42**	**11,2**

Ostatné :	**902,91**	**0,1**
Priame náklady	**1 392 930,61**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**103 261,98**	**8,4** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**46 629,40**	**29,9** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**149 891,38**	


Náklady spolu : **1 542 821,99**

Zisk a riziko

Zisk :	**53 816,30**	**3,5** % zisk / náklady
Cena :	**1 596 638,30**	**3,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**112,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-48/2007 (PSB-18-48-4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen