ZMLUVA O DIELE č. 16/05/2001
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:**	***VOP 015, š.p. Nováky***
so sídlom	Duklianska 60 972 71 Nováky
Štatutárny zástupca:	pluk. Ing. Jozef Berák – generálny riaditeľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ján Lasáb – technický riaditeľ
Zástupca vo veciach ekon.-obchodných:	Ing. Eduard Balúch – ekon. -obch. riaditeľ
IČO:	00000418
DRČ:	00000418/674
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu:	600-882/0720

(v ďalšom texte len "objednávateľ")

2. **Zhotoviteľ:**	***MV staving a.s.***
so sídlom	Hviezdoslavova 2 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Milan Vlnieška – predseda predstavenstva, riaditeľ a.s.
Splnomocnenec pre zml. zastúpenie:	Ing. Jana Kratková–podpredseda predstavenstva ekonomicko-obchodný námestník
Splnomocnenec pre tech. zastúpenie:	Milan Maslo – výrobno-technický námestník
IČO:	36298972
DRČ:	36298972/675
Bankové spojenie:	Poľnobanka a.s. Prievidza
Číslo účtu:	875253/1200
Tel.:	0862/5425 387, 5426 487
Fax:	0862/5426 616

(v ďalšom texte len "zhotoviteľ")

II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa realizáciu predmetu zmluvy **"Výrobný objekt D".**
Práce pozostávajú z dodávky a montáže stavebnej časti vyššie uvedenej akcie podľa predloženej projektovej dokumentácie jednotlivých objektov a rozpočtu, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť podkladov pre realizáciu diela a tejto ZoD.
Miesto stavby: VOP 015 š.p. Nováky
Číslo zákazky PD: 1472/2001 – NOVING Nováky

III. Rozsah a obsah prác

Rozsah a obsah prác je daný vzájomne odsúhlaseným projektom a upraveným rozpočtom stavby v členení:

	Stavebný objekt	Rozpočtovaný náklad (v tis. Sk)
SO – 01	Hala povrchových úprav kovov	23 274,0
SO – 02	Termické čistenie od plynov	567,0
SO – 03	Sklad výrobkov – úpravy	2 560,0
SO – 04	Trafostanica	500,0
SO – 05	Vonkajšie rozvody elektro	1 664,0
SO – 06	Prístupové komunikácie	1 448,0
SO – 07	Prípojka pitnej a úžitkovej vody	206,0
SO – 08	Prípojka splaškovej a dažďovej vody	500,0
SO – 09	Priemyselný plynovod	410,0

IV. Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania zmluvy. Bude dodržiavať a riadiť sa vypracovanou projektovou dokumentáciou, rozpočtom, odsúhlaseným harmonogramom postupu stavebných prác a pokynmi stavebného dozoru.

2. Naviac práce, ktoré budú požadované objednávateľom, alebo ktoré vyplynú z technologického postupu prác, prípadne zo zmeny projektovej dokumentácie budú vykonané po predchádzajúcom odsúhlasení formou zápisu do stavebného denníka a následne schválení dodatku k ZoD. Dohodnuté naviac práce budú oceňované systémom "Cenekon".

V. Čas plnenia predmetu zmluvy

Začatie stavebných prác: *11.06.2001*
Ukončenie stavebných prác: *30.11.2001*
pri splnení rozhodujúcich termínov:

a) Stavebná pripravenosť pre montáž haly ASTRON 16.07.2001
b) Stavebná pripravenosť pre Lecom Ledeč 30.07.2001. Zabezpečenie splnenia tohto termínu bude ešte upresnené a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami – formou písomného zápisu.
c) Ukončenie objektu SO – 01 24.09.2001

Realizácia termínu prác a dodávok jednotlivých objektov bude podľa odsúhlaseného časového a vecného harmonogramu. Tento bude 1x týždenne aktualizovaný na výrobnej porade za účasti objednávateľa, zhotoviteľa, prípadne aj projektanta.
Splnenie termínu realizácie prác a dodávok je podmienené včasným dopracovaním realizačného projektu stavby, jeho schválením a doručením zhotoviteľovi a najmä zhotovenie dodávky a montáže vlastnej oceľovej konštrukcie haly ASTRON firmy KERAMING, v.o.s. Trenčín podľa ZoD č. 5-02-01 zo dňa 30.05.2001 prípadne jej dodatku.

VI. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Po vzájomnej dohode, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa cena za realizáciu diela stanovuje podľa predloženého prepočtu hl. III. vo výške ***31.129.000,- Sk bez DPH.***

K cene po dohode budú pripočítané vedľajšie rozpočtové náklady v rozčlenení na:

- zariadenie staveniska 1,6 %
- územné vplyvy 2,7 %
- prevádzka investora 1,7 %

VRN celkom 6,0 %

Výška DPH bude stanovená v zmysle zákona č. 289/95 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. *Režim financovania:*

a) Platby sa budú uskutočňovať mesačne faktúrou, podľa množstva vykonaných prác odsúhlasených zisťovacím protokolom objednávateľa.
b) V čase dodávky a montáže vlastnej oceľovej haly subdodávateľom budú faktúry vystavované v dvojtýždňových intervaloch v dohodnutých cenách (ZoD č. 5-02-01).
c) Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
d) Konečnú faktúru uhradí objednávateľ do 14 dní od jej doručenia.

VII. Odovzdanie a prevzatie dodávky

1. Na odovzdanie a prevzatie dokončenej dodávky zhotoviteľ vyzve objednávateľa písomne najneskôr 5 dní vopred.

2. V prípade, že predmet tejto zmluvy je splnený objednávateľ je povinný dielo prevziať.

3. V zápise o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela zúčastnené strany písomne konštatujú, či bolo dielo vykonané v súlade so zmluvou, STN a v akej kvalite, prípadne uvedú vady a nedorobky aj s lehotou ich odstránenia.

4. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi PD so zakreslením skutočného stavu 1x a všetky doklady požadované v zmluvných podmienkach.

5. Dielo sa považuje za ukončené a dodané dňom podpísania záznamu o odovzdaní a prevzatí bez vád a nedorobkov.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručnú) bude mať vlastnosti dojednané v zmluve.

2. Záručná lehota na dodané dielo je 36 mesiacov, avšak pri dodávkach niektorých zariadení, kde súčasťou výrobku resp. zariadenia je záručný list a v ňom je stanovená záručná lehota, zhotoviteľ na tieto zariadenia navrhuje záručnú lehotu udanú v záručnom liste. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

3. Všetky zistené skryté vady je objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa diela.

4. Na žiadosť objednávateľa zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť vady svojej dodávky na vlastné náklady.

5. Počas zhotovovania diela je nedokončené dielo vo vlastníctve zhotoviteľa, ktorý znáša nebezpečenstvá a škody na ňom.

6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie vád diela.

7. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obch. zákonníka.

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku:
   - Neodbornej starostlivosti objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo resp. jeho časť.
   - Užívaním diela, resp. jeho časti v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené

IX. Iné dojednania

1. Zhotoviteľ poveruje funkciou zodpovedného stavbyvedúceho *Ing. Stanislava Znamenáka*. Počas jeho neprítomnosti ho plne zastupuje p. Róbert Kubala.

2. Zhotoviteľ je povinný viesť o vykonaných prácach denné záznamy (stavebný denník) – vyhl. Č. 378/92 Zb. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisu v stavebnom denníku min. 1x za 24 hodín a pripojiť svoje stanovisko formou písomného zápisu. V opačnom prípade súhlasí so zápisom zhotoviteľa.

3. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi min. 2 dni pred termínom začatia prác zbavené všetkých faktických a právnych vád. Odovzdaním staveniska je podmienený termín začatia a ukončenia doby výstavby.

4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi kópiu zodpovedajúceho povolenia na realizáciu k termínu začatia výstavby.

5. Poplatky spojené s výkonom štátnej a obecnej správy hradí objednávateľ.

6. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru (stavebného dozoru) Ing. Waltera Štiffela.

7. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
   - priestory pre skladovanie stavebného materiálu na výrobu malty, betónu a pod.
   - miesto odberu el. energie a vody
   - priestory pre umiestnenie skladov stav. materiálu a náradia

8. Zhotoviteľ prizve v predstihu min. 48 hodín zástupcu objednávateľa ku kontrole prác a konštrukcií, ktoré budú ďalším technologickým postupom zakryté, alebo neprístupné. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zakryté práce a konštrukcie na vlastné náklady odokryť a zároveň znáša všetky škody vzniknuté z tohto titulu.

9. Objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektové dokumentáciu (v troch sadách) k termínu podpísania ZoD.

X. Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany majú právo uplatniť tieto sankcie:
   a) Za každý deň omeškania s včasným a riadnym ukončením diela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, ktorá bude odpočítaná z konečnej faktúry.

b) Za každý deň omeškania sa s úhradou faktúry, zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky na účet zhotoviteľa.
c) Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán.

2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými predpismi.

3. Zmluvná strana, ktorá nemôže z určitých dôvodov dodržať túto zmluvu a od nej odstúpi na základe dohody uhradí druhej strane všetky odôvodnené preukázateľné náklady a výdavky ako aj škody tým vzniknuté.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy prednostne formou pokonávky prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov. V prípade ak sa spor nevyrieši pokonávkou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

4. Všetky zmeny voči tejto zmluve budú riešené písomným dodatkom.

5. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu svojich pracovníkov vykonávajúcich práce na stavbe a zamedzí vstupu nepovolaných osôb na stavenisko. Nezodpovedá za osoby vyskytujúce sa v objekte staveniska so súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s TD a architektom projektu.

6. Zmluva o diele je vyhotovená v 4 – och exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva výtlačky.

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov má právo objednávateľ stavbu pozastaviť. O dobu prerušenia stavby sa lehota výstavby predĺži.

V Prievidzi 11.06.2001

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky
– 14 –

Objednávateľ

STAVING, a.s.
PRIEVIDZA

Zhotoviteľ

PRÍLOHA K HOSPODÁRSKEJ ZMLUVE ČÍSLO: 16/05/2001

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci externých zamestnancov vo VOP 015, š.p. Nováky.

Externí zamestnanci vykonávajúci dodávateľskú činnosť vo VOP-015, š.p. Nováky na základe uzavretej zmluvy o diele, sú povinní rešpektovať a dodržiavať predpisy o BOZP, pracovný poriadok a režim na pracoviskách, kde prevádzajú svoju činnosť.

Ďalej sú povinní:
- vchádzať a vychádzať z pracovísk z objektu VOP Nováky určenými vchodmi a východmi, pričom sa preukážu vstupom alebo priepustkou a podrobia sa prípadnej kontrole vecí, ktoré nesú alebo vezú so sebou,
- v objekte používať len vyznačené cesty, chodníky, vchody a východy,
- dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie BOZP, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a určené pracovné postupy,
- vo vyhradených objektoch a pracoviskách rešpektovať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade vzniku požiaru volať číslo tel.: 345 333
- každý pracovný úraz, ktorý vznikne v objekte VOP 015, š.p. Nováky je nutné oznámiť vedúcemu oddelenia starostlivosti o základné fondy, č.tel.: 345 323 alebo bezpečnostnému technikovi, č.tel.: 345 475

Je zakázané:
- donášať a používať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na pracoviskách a v priestoroch VOP Nováky a pod ich vplyvom nastupovať do práce,
- vo vyhradených objektoch a pracoviskách zvárať, páliť a používať otvorený oheň bez platného zváracieho povolenia,
- bez dôvodu prechádzať z jedného pracoviska na druhé pracovisko bez súhlasu príslušného vedúceho,
- manipulovať s muničným materiálom vo výrobných objektoch, prípadne ho kdekoľvek odnášať,
- používať zariadenia, stroje a prístroje patriace VOP 015, š.p Nováky bez súhlasu zodpovedného THP,
- svojvoľne spúšťať, zastavovať, vypínať, zapínať alebo regulovať akékoľvek zariadenie VOP 015 Nováky bez predchádzajúceho súhlasu vedúceho prevádzky,
- vykonávať akékoľvek montážne alebo údržbárske práce na výrobných a rozvodných zariadeniach, ktoré sú pod elektrickým prúdom, pokiaľ to nie je nevyhnutné k odskúšaniu zariadenia,
- vykonávať práce v nebezpečných priestoroch bez toho, aby sa vykonali náležité bezpečnostné opatrenia.

V prípade vzniku nebezpečných a nežiadúcich situácií toto oznámiť:
- vedúcemu oddelenia starostlivosti o základné fondy, č.tel.: 345 323 alebo bezpečnostnému technikovi, č.tel.: 345 475 po 14,00 hod. veliteľovi strážnej služby, č.tel.: 345 213.

15.6.2001

Za VOP 015, š.p. Nováky

Vojenský opravárenský podnik 015
štátny podnik
Nováky

Za dodávateľskú organizáciu

STAVING, a.s.
PRIEVIDZA