ZMLUVA O DIELO č. PSB1-1/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Štefan Krahulec
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**MRS STAV, s.r.o.**
	Sídlo	:	Červenakova 656/23, 962063 Pliešovce
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Čibrík , konateľ
	IČO	:	36671193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	VUB , a.s. Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200
	Kontakt:	:	0907/814137
	Osoba oprávnená rokovať Vo veciach technických	:	Marián Rievaj

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 12037/S , oddiel : Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Opravan nepriehľadného oplotenia na RVS Stráže pri Zvolene**

2.2. Miesto stavby: Vojenský priestor Zvolen – Stráže.

2.2. Predmetom zmluvy je demontáž nepriehľadného rámového oplotenia, výkopové práce, montáž oplotenia, nátery kovových prvkov.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **21.11.2006**
Ukončenie prác: **8.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	599 717,77 Sk
DPH 19 %	0

CENA CELKOM vrátane DPH : 599 717,77 Sk

Slovom:Päťstodeväťdesiatdeväťtisícsedemstsedemnásť 77/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

/.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marián Rievaj.

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Štefan Krahulec.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 20.11.2006

POSÁDKOVÝ [illegible] BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Zhotoviteľ:

č.j. 788-52-34/2011

MRS-STAV s.r.o. Pliešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava neprieh. oplotenia na RVS Stráže pri Zvolene	Miesto: VÚ 3030 Vlkanová	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing. František Čibrik
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov B. Bystrica	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	MRS-STAV s. r. o.	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	599 718 Sk	1 M2 UP	599 718 Sk
1 M2 ZP	599 718 Sk	1 M	599 718 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	165 974,36	40 118,10	206 092,46
2	PSV:	151 469,91	242 155,40	393 625,31
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	317 444,27	282 273,50	599 717,77

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 371 193
DIČ: 2022245346

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	599 717,77
22	Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
23	DPH 0% z: 599 717,77	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	599 717,77
F	Odpočet - Odpočet	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

10

erateľ : **Posádková správa budov B. Bystrica**
ektant :
ávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

ıvba :**Oprava nepriehľ. oplotenia na RVS Stráže pri Zvolene**

Rozpočet - náklady

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	89,500	m3		116,00	10 382,00	5 563,85	8 927,76	1 453,87	1,163
2	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	89,500	m3		22,00	1 969,00	1 060,66	1 701,94	267,14	1,157
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	5,100	m3		575,00	2 932,50	1 577,89	2 531,89	400,61	1,158
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	5,100	m3		38,00	193,80	103,85	166,64	27,17	1,163
5	162201259	Vodorovné premiestnenie nosením príplatok 10 m	5,100	m3		189,00	963,90	518,93	832,68	131,22	1,158
6	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	89,500	m3		104,00	9 308,00	5 019,20	8 053,80	1 254,24	1,156
7	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	89,500	m3		428,00	38 306,00	20 568,35	33 003,98	5 302,37	1,161
8	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	89,500	m3		170,00	15 215,00	8 179,87	13 125,42	2 089,15	1,159
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**79 270,20**	**Sk**				**42 592,63**	**68 344,14**	**10 925,79**	
		2 - ZÁKLADY									
9	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	7,344	m3		3 070,00	22 546,08	22 056,31	22 403,80	142,28	1,006
		2 - ZÁKLADY spolu :	**22 546,08**	**Sk**				**22 056,31**	**22 403,80**	**142,28**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
0	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	34,000	kus		190,00	6 460,00	5 432,20	6 142,85	317,17	1,052
1	553042130	Stĺpiky pre oplotenie bez podpier	585,900	kg		55,00	32 224,50	32 224,50	32 224,50		1,000
2	553042140	Stĺpiky pre oplotenie s podperami	143,520	kg		55,00	7 893,60	7 893,60	7 893,60		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**46 578,10**	**Sk**				**45 550,30**	**46 260,95**	**317,17**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	120,000	m2		81,50	9 780,00	7 846,35	9 221,67	557,88	1,061
4	962052314	Búranie pilierov železobetónových	5,896	m3		3 100,00	18 277,60	10 507,78	15 966,08	2 311,50	1,145
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	15,032	t		265,00	3 983,48	2 141,67	3 436,52	547,02	1,159
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	225,480	t		8,90	2 006,77	1 075,53	1 725,81	280,95	1,163
	082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,032	t		209,00	3 141,68	1 688,05	2 708,64	433,00	1,160

Rozpočet - náklady

ır. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
18	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	120,256	t		23,50	2 826,01	1 510,42	2 423,63	402,39	1,166
19	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	15,032	t		840,00	12 626,88	4 509,60	7 236,10	5 390,78	1,745
20	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	22,077	t		104,00	2 296,00	1 232,72	1 978,03	317,92	1,161
21	998152132	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôz. monol.	22,077	t		125,00	2 759,62	1 481,96	2 377,96	381,60	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**57 698,08**	**Sk**				**31 994,12**	**47 074,48**	**10 623,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**206 092,46**	**Sk**				**142 193,36**	**184 083,37**	**22 008,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
2	767912220	Montáž ostnatého drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	294,000	m		13,10	3 851,40	1 625,72	3 327,54	523,76	1,157
3	156125700	Drôt holý mäkký 11343 d2,24 mm	65,490	kg		40,00	2 619,60	2 619,60	2 619,60		1,000
4	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m	98,000	m		69,50	6 811,00	2 859,26	5 852,34	958,28	1,164
5	767916120	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 50 kg	98,000	m		240,00	23 520,00	18 101,37	22 222,05	1 297,74	1,058
6	137377300	Plech oceľ. tenký vlnitý Zn 100x30 1,00x700x2000 mm	3,538	t		40 900,00	144 704,20	144 704,20	144 704,20		1,000
7	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	85,408	kg		84,00	7 174,27	3 682,75	6 346,97	827,25	1,130
8	133584620	Oceľ pásová 11373 50x2,00 mm	0,086	t		31 100,00	2 674,60	2 674,60	2 674,60		1,000
9	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	1 326,000	kg		63,00	83 538,00	43 255,81	73 919,77	9 619,92	1,130
0	553439070	Oceľ valc.prof. Uč.40	723,180	kg		69,50	50 261,01	50 261,01	50 261,01		1,000
1	553439080	Oceľ valc.prof. Lč.40	602,820	kg		69,50	41 895,99	41 895,99	41 895,99		1,000
2	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	5,181	t		740,00	3 833,94	1 614,23	3 304,01	529,91	1,160
3	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	5,181	t		482,00	2 497,24	1 051,59	2 152,40	344,84	1,160
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**373 381,25**	**Sk**				**314 346,16**	**359 280,51**	**14 101,71**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**373 381,25**	**Sk**				**314 346,16**	**359 280,51**	**14 101,71**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
1	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	134,512	m2		103,00	13 854,73	8 566,76	12 589,31	1 265,12	1,101
5	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	134,512	m2		47,50	6 389,32	3 708,25	5 730,00	659,07	1,115
		783 - Nátery spolu :	**20 244,06**	**Sk**				**12 275,02**	**18 319,32**	**1 924,19**	

Rozpočet - náklady

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 244,06**	**Sk**				**12 275,02**	**18 319,32**	**1 924,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**393 625,31**	**Sk**				**326 621,19**	**377 599,84**	**16 025,91**	
		Za rozpočet celkom :	**599 717,77**	**Sk**				**468 814,89**	**561 683,55**	**38 034,21**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**350 829,60**	**74,8**
Doprava	**8 771,79**	**1,9**
Poddodávky		
Spolu :	**359 601,39**	**76,7**

		%nákladov
Mzdy :	**72 163,15**	**15,4**
Odvody :	**25 401,76**	**5,4**
Stroje :	**11 648,58**	**2,5**
Spolu :	**109 213,49**	**23,3**

Ostatné :		
Priame náklady	**468 814,89**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**64 163,56**	**17,8** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**28 705,10**	**26,3** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**92 868,66**	


Náklady spolu : **561 683,55**

Zisk a riziko

Zisk :	**38 034,21**	**6,8** % zisk / náklady
Cena :	**599 717,77**	**6,3** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**121,8**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB1-1/2006 (PSB-32-37-2/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen