PSB MT

ZMLUVA O DIELO č. 94 - RŠÚ/ 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) v nadväznosti na rámcovú zmluvu č. PSB MT 65-4/2005

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing.Jelluš Jozef
Zhotoviteľ	Ján Krajčovič – KRAJMONT 913 08 Nová Bošáca č. 479
Zastúpený:	Ján Krajčovič
IČO:	33974349
IČ DPH:	SK1020588371
Bankové spojenie:	Istrobanka
Číslo účtu:	10006-1226140/4900
Registrácia v zozname podnikateľov:	2008/03-FO-A9872
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Marián Kredátus

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava vnútorného oplotenia objektu VÚ 5730 Sklené**

2.2. CPV: 45342000-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 17. októbra 2008
termín ukončenia: 28. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 17.00 hod. Po dohovore s užívateľom je možné predĺžiť čas realizácie a rozšíriť práce i na dni pracovného voľna a kľudu.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : MS Sklené technický priestor

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo a vychádza z rozpočtu z rámcovej zmluvy č. PSB MT 65-4/2005.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH		3 529 411,60
DPH 19%		670 588,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení		**4 200 000,00**
konerzný kurz 1€= 30,1260 Sk	cena	139 414,45 €

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ak zistí nezrovnalosti medzi rozpočtom a skutočnosťou. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, čiastkovými faktúrami v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, sú tieto skutočnosti zdôvodnené v súpise vykonaných prác. Na naviac práce musí byť spracovaný dodatok k rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku v súlade s ustanoveniami rámcovej zmluvy od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady strážením staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru: Peter Pánčik, ktorý je zodpovedný za vedenie stavebného denníka**
8.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- stavebný denník

8.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o prevzatí diela. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom, možnosť úrazu pri zváraní, .**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Kosa Peter

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom, možnosť úrazu pri zváraní, .**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Kosa Peter

Krycí list rozpočtu

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené
Objekt : - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ
Časť :Oprava vnútorného oplotenia -vo VU 5730 Sklené r.2008
Miesto : Sklené
KP : 45.34.10
Rozpočet :
Spracoval : Kredátusová
Zmluva č.
Dňa :

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin
03634 MARTIN
IČO : 30845572
ul.Jilemnického
DIČ :
IČ DPH :

Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT
91308 NOVÁ BOŠÁCA
IČO : 33974349
č.479
DIČ : 1020588371
IČ DPH : SK1020588371

Projektant :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	4 200 000 SKK	za M3 OP	1 M	4 200 000 SKK	za M
1 M2 ZP	4 200 000 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	4 200 000 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 229 212,11	653 512,00	1 882 724,11
2	PSV :	626 414,71	1 020 272,78	1 646 687,49
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 855 626,82	1 673 784,78	3 529 411,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 529 411,60
22	DPH 19 % z : 3 529 411,60	670 588,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 199 999,80

odberateľ, obstarávateľ :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :

F Odpočet - pripočet

Celkové náklady v EUR

Celkom bez DPH	117 155,00
Cena s DPH	139 414,45
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum : Podpis :
Pečiatka :
KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7752001, 0905-833504

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov-Martin
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT
Projektant :

KP : 45.34.10
Dátum : . .
Spracoval : Kredátusová

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené
Časť :Oprava vnútorného oplotenia -vo VU 5730 Sklené r.2008

Objekt : - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	466 253,23	466 253,23			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 128 556,90	475 044,90	653 512,00	352,768	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	287 913,98	287 913,98			9,440
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 882 724,11	1 229 212,11	653 512,00	352,768	9,440
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 646 687,49	626 414,71	1 020 272,78	12,525	0,390
76 - KONŠTRUKCIE	1 646 687,49	626 414,71	1 020 272,78	12,525	0,390
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 646 687,49	626 414,71	1 020 272,78	12,525	0,390
Za rozpočet celkom :	3 529 411,60	1 855 626,82	1 673 784,78	365,293	9,830

Objednávateľ: MO SR Posádková správa budov-Martin
Dodávateľ: Ján Krajčovič -KRAJMONT
Stavba : Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené
Objekt : - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ
Časť :Oprava vnútorného oplotenia -vo VU 5730 Sklené r.2008

Projektant :
Spracoval : Kredátusová
KP : 45.34.10 Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	45.11.12..111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov	2 370,000	m2	40,00	94 800,00	
2	45.11.21..121101201	Odstránenie lesnej hrabanky	960,100	m2	15,30	14 689,53	
3	45.11.21..122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. ručne	432,600	m3	288,00	124 588,80	
4	45.11.21..131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	189,420	m3	805,00	152 483,10	
5	45.11.21..162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	1 132,900	m2	42,00	47 581,80	
6	45.11.21..171203112	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	95,000	m3	338,00	32 110,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	466 253,23	SKK		466 253,23	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
7	45.25.32..275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	132,590	m3	2 910,00	385 836,90	
8	45.21.64..338121111	Osadzovanie stĺp.ku branám		kus	306,00		
9	27.22.10..141250002	Stĺpik z rúrky ocel. d 125/6 pozinkovaný		ks	4 170,00		
10	45.21.64..338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 3 m /+vzpery/	378,000	kus	236,00	89 208,00	
11	27.22.10..141250000	Stĺpik z rúrky ocel. d 76 mm hr.steny 5,0 mm pozinkovaný	284,000	ks	1 798,00		510 632,00
12	27.22.10..141250001	Stĺpik z rúrky ocel. d 76 mm hr.steny 5,0 mm pozinkovaný so vzperami	32,000	ks	4 465,00		142 880,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	1 128 556,90	SKK		475 044,90	653 512,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	45.11.11..966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	944,000	m	83,50	78 824,00	
14	45.11.11..976011211	Demontáž jestvujúcich stĺpov	378,000	kus	99,00	37 422,00	
15	45.11.11..979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,900	t	252,00	2 494,80	
16	45.11.11..979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	9,900	t	198,00	1 960,20	
17	45.21.64..998152122	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 10m	352,770	t	321,00	113 239,17	
18	45.21.64..998152135	Príplatok za zväčšený presun do 5 km oplot. zvl. rôz. monol.	352,770	t	153,00	53 973,81	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	287 913,98	SKK		287 913,98	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 882 724,11	SKK		1 229 212,11	653 512,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	45.34.10..767911240	Montáž strojového pletiva výšky do 4,0 m v sklone	944,000	m	102,00	96 288,00	
20	28.73.13..313247300	Sieť drôtená pozinkovaná oko 55mm, priem. drôtu 3,mm š.2,2m	944,000	m	211,00		199 184,00
21	45.34.10..767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone	2 832,000	m	9,90	28 036,80	
22	28.73.12..314775100	Drôt ostnatý 4 špicový	353,980	kg	49,00		17 345,02
23	45.34.10..767912250	Montáž napínacího drôtu v sklone	6 608,000	m	7,10	46 916,80	
24	45.34.10..767912260	Priháčkovanie strojového pletiva k napín. drôtu v sklone	6 608,600	m	8,50	56 173,10	
25	27.34.11..156141850	Drôt pozinkovaný mäkký d 3,15 mm	549,180	kg	47,00		25 811,46
26	28.74.12..311905140	Napínače + matice	284,000	ks	51,50		14 626,00
27	45.34.10..767915110	Montáž oplotenia z ocele -podhrabové hrebene	944,000	m	104,00	98 176,00	
28	28.74.11..309008000	Sponka podhrab hrebeňov	3 776,000	ks	9,10		34 361,60

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť :Oprava vnútorného oplotenia -vo VÚ 5730 Sklenè r.2008

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	28.11.23..553333333	Oceľové konštrukcie - podhrabové hrebene s náterom	3 303,000	kg	82,50		272 497,50
30	45.34.10..767916102	Montáž oplotenia žiletková bariéra	944,000	kus	215,00	202 960,00	
31	28.74.11..309004000	Príchytky žiletkovej bariéry	3 776,000	ks	14,20		53 619,20
32	28.73.13..313110000	Žiletková bariéra d-700mm	944,000	m	309,00		291 696,00
33	45.34.10..767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové		kus	570,00		
34	28.12.10..553463230	Vrátka ocel.šírka 1m		kus	6 570,00		
35	28.12.10..553464940	Vráta ocel. na ocel. stĺp. šírka 4m		kus	19 800,00		
36	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	882,000	kg	80,00	70 560,00	
37	28.11.23..553222222	Oceľové konštrukcie - Y konštr. s pozinkovaním	882,000	kg	126,00		111 132,00
38	45.42.12..767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	390,000	kg	30,00	11 700,00	
39	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,680	t	700,00	8 876,00	
40	45.42.12..998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	12,680	t	476,00	6 035,68	
41	45.42.12..998767199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	38,040	t	18,20	692,33	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 646 687,49	SKK		626 414,71	1 020 272,78
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 646 687,49	SKK		626 414,71	1 020 272,78
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 646 687,49	SKK		626 414,71	1 020 272,78
		Za rozpočet celkom :	3 529 411,60	SKK		1 855 626,82	1 673 784,78

RÁMCOVÁ ZMLUVA - č.PSB MT 65-4/2005

Uzatvorená podľa §10 odst.5 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní aq o zmene zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 289 až §292 Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Budúci objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov** **Jilemnického , 036 34 Martin**
Štatutárny zástupca:	**Ing.Ján Pánis**
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava 7000172058/8180

Budúci zhotoviteľ:	**Ján Krajčovič- KRAJMONT** **913 08 Nová Bošáca č.479**
Zastúpený:	**Ján Krajčovič**
IČO:	33974349
IČ – DPH	SK 1020588371
Bankové spojenie:	Istrobanka Nové mesto nad Váhom
Číslo účtu:	10006-1226140/4900
Tel:/fax	032 7788871

Registrácia v živnostenskom registri:reg.č.304-6629
–vydanom :Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Zoznam podnikateľov UVO: pod č. 2005/02-FO-A6942

1/ Predmet zmluvy:

1.1. Predmetom zmluvy je: **„Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené o celkovej dĺžke 5510 bm oplotenia a 13 bm brán"**

2. Čas plnenia a doba platnosti zmluvy

2.1 Rámcová zmluva sa uzavrie na dobu určitú do 31.12.2008
2.2. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje budúcemu objednávateľovi , že na jeho písomnú výzvu uzavrie s ním do 30 dní od doručenia zmluvu o dielo.
2.3.Konkrétny rozsah predmetu zmluvy v jednotlivých rokoch bude závislý od výšky vyčleneného finančného limitu na tento účel a bude uvedený v príslušných zmluvách o dielo. Pridelený finančný limit objednávateľa nemôže byť prekročený.

3. Miesto plnenia.

3.1. Miesto plnenia : objekt VU 5730 Sklené - technický priestor

4. Cena.

4.1.Cena prác je stanovená v zmysle § 6 zák. Č.18/1996Zb. O cenách a cenovej ponuky dodávateľa , ktorá je súčasťou dokumentácie súťažných podkladov ako maximálna.

4.2.Cena predmetu zmluvy je stanovená vo výške:

Cena bez DPH : **20 604 621,00 Sk**
DPH 19% **3 914 878,00 Sk**
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení **24 519 499,00 Sk**

4.3.V ďalších rokoch bude možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien , ktoré majú dopad na tvorbu ceny / napr.cla, DPH, dovoznej prirážky,kurzu SKK voči zahraničnej mene/, nárastu materiálových nákladov a v iných riadne odôvodnených prípadoch.Každá zmena cien musí byť vykonaná po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomnou formou.

5.Podmienky a spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv.

5.1. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania bude uzatvorená rámcová zmluva. V rámcovej zmluve budú dohodnuté základné podmienky v súlade s §10 odst.5 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú záväzné pre zmluvy o dielo, na základe ktorých bude realizované plnenie v jednotlivých rokoch.

5.2. Čiastková zmluva o dielo je zmluva uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom na zhotovenie diela v danom kalendárnom roku.

6.Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

6.1. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania budú dohodnuté v zmluvách o dielo v súlade s ust.Obchodného zákonníka.

7. Zánik a vypovedanie zmluvy.

7.1.V prípade omeškania zhotoviteľa so zahájením realizácie predmetu zmluvy na základe uzavretej zmluvy o dielo o viac ako 4 týždne od podpisu zmluvy o dielo, si objednávateľ vyhradzuje právo okamžite od zmluvy písomne odstúpiť.

7.2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy.

8. Všeobecné a záverečné ustanovenia.

8.1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach technických a realizácie zmluvy – p. Ing.Lovas Kamil, p.Ševčík Peter

8.2. Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach technických a realizácie zmluvy:

Ján Krajčovič.

8.3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny uvedené v doplnkoch tejto zmluvy budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.4. Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v 5- výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ dostane dva výtlačky a objednávateľ tri výtlačky tejto zmluvy.

8.6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Martine dňa 20. sept. 2005

.....
objednávateľ
Ing.Ján Pánis

Posádková správa budov
MARTIN

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 DIČ: SK1020588571
tel./fax: 032-7[illegible]471, 0905 610504

.....
zhotoviteľ
Ján Krajčovič

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené — KP : 45.34.10

Objekt : - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ — Rozpočet :

Spracoval : Kredátusová

Miesto : Sklené — Zmluva č. — Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov — IČO : 00805122 — DIČ :

03634 MARTIN — Jilemnického — IČ DPH :

Dodávateľ : Ján Krajčovič - KRAJMONT — IČO : 33974349 — DIČ : 1020588371

91308 NOVÁ BOŠÁCA — č.479 — IČ DPH : SK1020588371

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	24 519 499 Sk	za M3 OP	5510 M	4 450 Sk	za M
1 M2 ZP	24 519 499 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	24 519 499 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 098 544,00	3 824 347,00	10 922 891,00
2	PSV :	3 656 013,40	6 025 716,60	9 681 730,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	10 754 557,40	9 850 063,60	20 604 621,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		20 604 621,00
22	DPH 19 % z :	20 604 621,00	3 914 878,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		24 519 499,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7793501, 0905 683504

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MO SR - Posádková správa budov
...ef.: Ján Krajčovič - KRAJMONT
...vba :Oprava vnútorného oplotenia vo VU 5730 Sklené
Objekt : - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ

Projektant :
Spracoval : Kredátusová
KP : 45.34.10 Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	45.11.12..111203202	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov	13 224,000	m2	40,00	528 960,00	
2	45.11.21..121101201	Odstránenie lesnej hrabanky	5 510,000	m2	15,30	84 303,00	
3	45.11.21..122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. ručne	2 479,500	m3	288,00	714 096,00	
4	45.11.21..131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	1 105,500	m3	805,00	889 927,50	
5	45.11.21..162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	6 612,000	m2	42,00	277 704,00	
6	45.11.21..171203112	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	550,500	m3	338,00	186 069,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 681 059,50**	**Sk**		**2 681 059,50**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
7	45.25.32..275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	773,850	m3	2 910,00	2 251 903,50	
8	45.21.64..338121111	Osadzovanie stĺp.ku branám	8,000	kus	306,00	2 448,00	
9	27.22.10..141250002	Stĺpik z rúrky oceľ. d 125/6 pozinkovaný	6.000	ks	4 170,00		33 360,00
10	45.21.64..338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 3 m /+vzpery/	2 203,000	kus	236,00	519 908,00	
11	27.22.10..141250000	Stĺpik z rúrky oceľ. d 76 mm hr.steny 5,0 mm pozinkovaný	1 654,000	ks	1 796,00		2 973 892,00
12	27.22.10..141250001	Stĺpik z rúrky oceľ. d 76 mm hr.steny 5,0 mm pozinkovaný so vzperami	183,000	ks	4 465,00		817 095,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**6 598 606,50**	**Sk**		**2 774 259,50**	**3 824 347,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	45.11.11..966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	5 510,000	m	83,50	460 085,00	
14	45.11.11..976011211	Demontáž jestvujúcich stĺpov	1 837,000	kus	99,00	181 863,00	
15	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	57,300	t	252,00	14 439,60	
16	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	57,300	t	198,00	11 345,40	
17	45.21.64..998152122	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 10m	2 058,000	t	321,00	660 618,00	
18	45.21.64..998152135	Príplatok za zväčšený presun do 5 km oplot. zvl. rôz. monol.	2 058,000	t	153,00	314 874,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 643 225,00**	**Sk**		**1 643 225,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**10 922 891,00**	**Sk**		**7 098 544,00**	**3 824 347,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	45.34.10..767911240	Montáž strojového pletiva výšky do 4,0 m v sklone	5 510,000	m	102,00	562 020,00	
20	28.73.13..313247300	Sieť drôtená pozinkovaná oko 55mm, priem. drôtu 3,mm š.2,2m	5 510,000	m	211,00		1 162 610,00
21	45.34.10..767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone	16 530,000	m	9,90	163 647,00	
22	28.73.12..314775100	Drôt ostnatý 4 špicový	2 066,000	kg	49,00		101 234,00
23	45.34.10..767912250	Montáž napínacího drôtu v sklone	38 570,000	m	7,10	273 847,00	
24	45.34.10..767912260	Príhačkovanie strojového pletiva k napín. drôtu v sklone	38 570,000	m	8,50	327 845,00	
25	27.34.11..156141850	Drôt pozinkovaný mäkký d 3,15 mm	3 224,000	kg	47,00		151 528,00
26	28.74.12..311905140	Napínače + matice	1 653,000	ks	51,50		85 129,50
27	45.34.10..767915110	Montáž oplotenia z ocele -podhrabová	5 510,000	m	104,00	573 040,00	

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 DIČ: 1020258837
tel./fax: 0907/788811, 0905/693504

Prehľad rozpočtových nákladov

...: - Oprava vnútorného oplotenia - vo VU 5730 SKLENÉ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	28.74.11..309008000	Sponka podhrab.hrebeňov	22 040,000	ks	9,10		200 564,00
29	28.11.23..553333333	Oceľové konštrukcie - podhrabové hrebene s náterom	19 285,000	kg	82,50		1 591 012,50
30	45.34.10..767916102	Montáž oplotenia žiletková bariéra	5 510,000	kus	215,00	1 184 650,00	
31	28.74.11..309004000	Prichytky žiletkovej bariéry	22 040,000	ks	14,20		312 968,00
32	28.73.13..313110000	Žiletková bariéra d-700mm	5 523,000	m2	309,00		1 706 607,00
33	45.34.10..767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové	4,000	kus	570,00	2 280,00	
34	28.12.10..553463230	Vrátka oceľ.šírka 1m	1,000	kus	6 570,00		6 570,00
35	28.12.10..553464940	Vráta oceľ. na oceľ. stĺp. šírka 4m	3,000	kus	19 800,00		59 400,00
36	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	5 143,600	kg	80,00	411 488,00	
37	28.11.23..553222222	Oceľové konštrukcie - Y konštr. s pozinkovaním	5 143,600	kg	126,00		648 093,60
38	45.42.12..767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	2 204,400	kg	30,00	66 132,00	
39	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	74,000	t	700,00	51 800,00	
40	45.42.12..998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	74,000	t	476,00	35 224,00	
41	45.42.12..998767199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	222,000	t	18,20	4 040,40	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	9 681 730,00	Sk		3 656 013,40	6 025 716,60
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	9 681 730,00	Sk		3 656 013,40	6 025 716,60
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 681 730,00	Sk		3 656 013,40	6 025 716,60
		Za rozpočet celkom :	**20 604 621,00**	**Sk**		**10 754 557,40**	**9 850 063,60**

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974343, IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7799871, 0905-693504

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

