Kavsd -4-995/2008
z 12/8/2008

Zmluva o dielo č 1/2008-16-06
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
	technických	: mjr. Ing. Maroš MIKLUŠ, PhD. – vedúci oddelenia prípravy stavieb a životného prostredia - zástupca riaditeľa odboru Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **Vojenský projektový ústav s.r.o.**
	Sídlo	: **Vajnorská ulica (budova a.s. ISTROCHEM)** : **831 04 Bratislava**
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	: Obchodný register OS Bratislava I
	Číslo zápisu	: Vložka č.21033/B, deň zápisu 04.02.2000
	V zastúpení	
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Magdaléna MILANOVÁ
	- vo veciach technických	: Ing. Magdaléna MILANOVÁ
	IČO	: 35780932
	DRČ	: 2020233270
	Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
	Číslo účtu	: 0173205768/0900
	Číslo telefónu a faxu	: 02/44259730,44259730

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti v odbore autorizačným osvedčením 3114*A*1 v kategórii Pozemné stavby, oprávnením zo dňa 12.3.2002 vydaným SLOVENSKOU KOMOROU STAVEBNÝCH INŽINIEROV dňa 15.3.2002.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu **„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia veliteľskej budovy“, ev. zn. 55 87 708** na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je v súlade s § 4 ods.4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom podprahovej zákazky (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia veliteľskej budovy“ , ev. zn. 55 87 708

tento predmet plnenia:

2.1.1 Domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania projektovej

dokumentácie.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby. Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie plánu užívania verejnej práce, vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len : „ plán BOZP") a výsledok energetického posudku.

2.1.3 Inžinierska činnosť.

2.1.4 Dokumentácia prevádzky, údržby a používania vykurovacieho systému (ďalej len : „dokumentácia vykurovacieho systému").

2.1.5 Energetický certifikát a energetický štítok.

2.1.6 Autorský dozor .

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3, prevezme a zaplatí cenu dohodnutú v bode 6.3 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.4 až 2.1.6 zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 V projektovej dokumentácii je potrebné riešiť : úpravu dispozícií priečok, úpravu povrchov, rekonštrukciu potrubného vedenia, búracie práce, presun hmôt, izolácie proti vode, tepelné izolácie, zdravotechniku, rozvody potrubia, klampiarske práce, stolárske práce, zámočnícke konštrukcie, oceľové konštrukcie, podlahy , obklady a nátery, rekonštrukciu elektroinštalácie a elektrickej požiarnej signalizácie, bezbariérové vstupy do jednotlivých miestností.
Rozsah a charakteristika požadovaných prác je uvedený v protokole z overovacieho prieskumu staveniska č. p. VSLPS-199-22/2005 zo dňa 5.apríla 2005 a v jeho doplnku č.1 č. p. VSLPS-199-64/2005 zo dňa 21.októbra 2005 (ďalej len : „protokol"). Technické údaje uvedené v protokole je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.

3.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ spracuje v rozsahu prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.3 Zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach"). Plán užívania verejnej práce bude spracovaný tak, aby počas užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.4 Zhotoviteľ vypracuje plán BOZP podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.5 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.

3.7 Zhotoviteľ pri vypracovaní projektovej dokumentácii nebude uvádzať údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje alebo odkazy môže uvádzať iba vtedy, ak sa

predmet zákazky nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi štátnej a vojenskej správy, vrátane ich súhlasných vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk k projektovej dokumentácii. Tieto vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská budú v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia.

3.10 Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu vykurovacieho systému najmä v súlade s STN EN 12 828, STN EN 12 170 a STN EN 12 171 po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie predmetu plnenia uvedeného vykurovacieho systému, dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy, ktoré mu určí obstarávateľ.

3.11 V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (ďalej len : „ zákon o energetickej hospodárnosti budov“) je zhotoviteľ povinný zahrnúť do projektovej dokumentácie minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť existujúcej budovy a výsledok energetického posudku uviesť v samostatnej časti technickej správy projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vykoná aj úkony spojené najmä s § 5 a 7 zákona o energetickej hospodárnosti budov.

Zhotoviteľ vykoná výpočet energetickej hospodárnosti budov pri projektovom hodnotení podľa Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 625/2006 Z. .z., ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov , najmä § 2 ods. 2.

3.12 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať fyzicky v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorské dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy bude objednávateľovi dodaný v dvoch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 a 2).

4.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a rekapituláciu nákladov a položkový rozpočet stavby (ďalej len : „rozpočet“) v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2), výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). Položkový rozpočet aj výkaz výmer musí byť predložený ako jeden celok na celý predmet zmluvy s očíslovanými stranami v matematickej postupnosti.

Zhotoviteľ zároveň predloží projektovú dokumentáciu v digitálnej forme v jednom vyhotovení a rozpočet predloží v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.

Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.3 Všetky práce a dodávky v rozpočte musia byť rozpísané položkovite, nemôžu byť uvedené len ceny za súbory.

Všetky položky uvedené v rozpočte musia obsahovať : poradové číslo, kód položky, popis položky (stavebného dielu, remesla), množstvo (výmera), mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu (montáž, dodávka), hmotnosť v tonách (jednotková, spolu) a suť v tonách (jednotková, spolu). V prípade vlastných položiek musí byť určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku. Zhotoviteľ predloží realizačný rozpočet aj v digitálnej forme v jednom vyhotovení.

4.4 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP zhotoviteľ predloží v troch vyhotoveniach, výsledok energetického posudku predloží v šiestich vyhotoveniach.

4.5 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie v originálach zhotoviteľ doloží do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.6 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.

4.7 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác).Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou (prostredníctvom faxu) s navrhnutým programom. Pozvánka musí byť objednávateľovi doručená minimálne päť kalendárnych dní pred termínom konania.
Zhotoviteľ je povinný na vstupnú a záverečnú technickú radu písomne pozvať Odbor technického dozoru a metrológie, ul. Legionárskeho 5, 911 27 Trenčín.

4.8 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.9 Dokumentáciu vykurovacieho systému zhotoviteľ dodá v štyroch vyhotoveniach.

4.10 Energetický certifikát dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach a energetický štítok v jednom vyhotovení.

4.11 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote:

5.1.1 Začiatok realizácie projektovej dokumentácie : do dvoch pracovných od uzavretia zmluvy.

5.1.2 Ukončenie : do **90 kalendárnych dní od podpísania zmluvy.**

5.1.3 Predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 tejto zmluvy zhotoviteľ dodá najneskôr do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa v prípade realizácie stavby k preberaciemu konaniu stavby.

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote stanovenej v bode 5.1.2. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

5.4 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.4 až 2.1.5 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním výsledkov práce objednávateľovi - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : ..... 20 661.816,- Sk,
prepočet tvorí ***prílohu č. 2*** tejto zmluvy.

6.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

6.3.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 26 050,00 Sk
DPH 19% .....4 949,50 Sk
cena spolu s DPH ..... 30 999,50 Sk

6.3.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH ..... 713 600,00 Sk
DPH 19% ..... 135 584,00 Sk
cena spolu s DPH .....849 184 ,00 Sk

6.3.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....35 400,00 Sk
DPH 19% .....6 726,00 Sk
cena spolu s DPH .....42 126,00 Sk

6.3.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....30 120,00 Sk
DPH 19% .....5 722,80 Sk
cena spolu s DPH .....35 842,80 Sk

6.3.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :
základ pre 19 % DPH .....74 700,00 Sk
DPH 19% .....14 193,00 Sk
cena spolu s DPH .....88 893,00 Sk

6.3.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :
základ pre 19 % DPH .....74 400,00 Sk
DPH 19% .....14 136,00 Sk
cena spolu s DPH .....88 536,00 Sk

6.3.7 Cena za predmet zmluvy spolu :
základ pre 19 % DPH .....954 270,00 Sk
DPH 19% .....181 311,30 Sk
Celková cena spolu s DPH .....1 135 581,30 Sk

Slovom : Jedenmiliónstotridsaťpäťtisícpäťstoosemdesiatjeden korún sl./30

6.4 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

6.5 V súlade s 4 § ods. 4. písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zmluvy musí byť nižšia ako 2.000.000,- Sk bez DPH.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy (bod 2.1.1 a 2.1.2), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) až po právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy.

7.3 Podkladom za úhradu ceny za predmet zmluvy uvedený v bodoch 2.1.4 a 2.1.5 bude faktúra vystavená po jeho odsúhlasení dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy. Faktúra je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti zmluvy.

7.4 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.

7.5 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.6 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- 7.6.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).
- 7.6.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.
- 7.6.3 Číslo zmluvy.
- 7.6.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.
- 7.6.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.
- 7.6.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
- 7.6.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.6.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.8 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy, okrem predmetu plnenia uvedenom v bodoch 2.1.4 až 2.1.6 tejto zmluvy maximálne do výšky 95 % z ceny spolu s DPH uvedenej v bodoch 6.3.1 až 6.3.3 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. Náležitosti konečnej faktúry budú zhodné s náležitosťami faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za

Príloha č. 1

NÁVRH CENY PROJEKTOVÝCH PRÁC (KP 74.20.10)
podľa sadzobníka UNIKA 2008,čl.2.4.2
hodinové zúčtovacie sadzby

HODINOVÉ SADZBY (UNIKA 2008 čl.2.4.2)

VKKP(vysokokval.konc.a koordinač.práce)	960.-Sk
VNKP(velmi náročné a koncepčné práce)	720.-Sk
NP(náročné práce)	560.-Sk
MNP(menej náročné práce)	430.-Sk
PP(pomocné práce)	260,-Sk

Názov stavby:
Bratislava,Vajnory -rekonštrukcia veliteľskej budovy
ev.zn.55 87 708

2.1 Predmet obstarania (výkonová fáza)			Kalkulovaná cena prác bez DPH					Cena bez DPH	DPH 19%	Cena celkom vrátane DPH
			VKKP 960 Sk	VNKP 720 Sk	NP 560 Sk	MNP 430 Sk	PP 260 Sk			
2.1.1	Domeranie skutkového stavu stavby pre potreby spracovania PD	počet Nh			35	15				
		cena	0,00	0,00	19 600,00	6450,00	0,00	26 050,00	4 949,50	30 999,50
2.1.2	Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu,plán užívania verejnej práce,plán BOZP a energetický posudok	počet Nh		170	710	420	50			
		cena	0,00	122 400,00	397 600,00	180 600,00	13 000,00	713 600,00	135 584,00	849 184,00
2.1.3	Cena za inžiniersku činosť	počet Nh		10	35	20				
		cena	0,00	7 200,00	19 600,00	8 600,00	0,00	35 400,00	6 726,00	42 126,00
2.1.4	Cena za dokumentáciu prevádzky, údržby a používania vykur.systému	počet Nh		5	32	20				
		cena	0,00	3 600,00	17 920,00	8 600,00	0,00	30 120,00	5 722,80	35 842,80
2.1.5	Cena za energetický certifikát a energetický štítok	počet Nh	10	30	70	10				
		cena	9 600,00	21 600,00	39 200,00	4 300,00	0,00	74 700,00	14 193,00	88 893,00
2.1.6	Cena za autorský dozor vrátanie dopravy do miesta vykonávania diela	počet Nh		10	80	40	20			
		cena	0,00	7 200,00	44 800,00	17 200,00	5 200,00	74 400,00	14 136,00	88 536,00
		počet Nh								
		cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		počet Nh								
		cena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový kalkulovaný počet hodín pre jednotlivé kategórie prác			10	225	962	525	70	954 270,00	181 311,30	1 135 581,30

Cena za predmet obstarania spolu:
Základ pre 19% DPH .... .954 270.00
DPH 19%..... 181 311,30
Celková cena spolu s DPH..... 1 135 581,30 Sk

Bratislava,06/2008
Vypracoval: VPÚ s.r.o
Ing.Magdaléna Milanová

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Príloha č.2

Celkový rozpočtový náklad – prepočet

Predpokladané rozpočtové náklady

Predmet obstarania:
Bratislava, Vajnory- rekonštrukcia veliteľskej budovy
ev. zn. 55 87 708

Protokol OPS č.p.VSLPS-199-22/2005 a doplnok č.1

Obsah a rozsah
požadovaných stavebno-montážnych prác.

RN – prepočet je vypracovaný na rozsah a charakter rekonštrukčných prác,ktorý je definovaný v protokole z overovacieho prieskumu staveniska č.p. VSLPS-199-22/2005 zo dňa 05.04.2005 a jeho doplnku č.1 zo dňa 21.10.2005(časť C-súťažné podmienky).

Prepočet rozpočtových nákladov obsahuje:

- Základné rozpočtové náklady(hl.III)
- Náklady na umiestnenie stavby (hl.VI)
  a to: Zariadenie staveniska 2,90%
  Prevádzka investora 0,80%
- S rozpočtovou rezervou (vyhl.č.392/1998 Z.z.) sa neuvažuje
- Použité su TEU 2008 CENEKON,smerné orientačné ceny,porovnávací variant.
- Nie je uvažované s rekonštrukciou vonkajších inžinierskych sietí.

Rekonštrukcia veliteľskej budovy

1. Búracie a demontážne práce
   Búranie stavebných konštrukcií,demontáž okenných a dverných krídel vrátane vybúrania, búranie vonkajších a vnútorných omietok,podláh, odvoz stavebnej sute na regulovanú skládku,poplatky za uloženie,preprava kontajnermi.
   Cena (SOC) 249,88 Sk/m^3
   Cena celkom(hl.III,VI) bez DPH .....7282,0 x 249,88 ..... 1 819 641.-Sk

2. Rekonštrukcia objektu (veliteľská budova)
   KS 1220,odbor.skupina 80161,KMCH –1,index 1,12
   TEU 5 122.-Sk/m^3x 1,12 = 5 750.-Sk/m^3
   Rozsah rekonštrukcie:HSV-16,90%,PSV- 27,35%,ost.-0,25% (45,0%)
   OP(podľa pôvodnej dokumentácie) 7 282,0 m^3
   Cena celkom(hl.III,VI)bez DPH ...7 282,0x5 750.-x 0,45 18 842 175.-Sk

Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH **20 661 816.-Sk**

(základňa,UNIKA 20,662 mil.Sk)

Bratislava,06/2008

Vypracoval:
Ing.Magdaléna Milanová

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV s.r.o.
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/
831 04 BRATISLAVA 3
IČO 35 780 932, IČ DPH SK2020233270

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

