ZMLUVA O DIELO Č.070101/9901/002

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČLÁNOK 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ**: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín
Zastúpený: JUDr. Eva Grundová, poverená riaditeľka
IČO: 34 000 666
DIČ: 2021352388
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180

1.2 **Zhotoviteľ**: Tibor Mojžiš
Sídlo: Biskupická 1764/25
911 04 Trenčín
IČO: 11 771 925
IČ DPH: SK 1020313283
Bankové spojenie: VUB Trenčín, č.ú.5449202/0200

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve dielo - stavbu:
„Kežmarok – kotolňa ubytovne SPIŠ I, gen. M. R. Štefánika 5“
EČSA: 16-14.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3.

2.3 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie realizácie (príloha č. 1) a rozpočtu – výkazu výmer (príloha č. 2).

2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN, všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia a projektovej dokumentácii realizácie.

ČLÁNOK 3
CENA DIELA

3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2 Cena diela je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH: ..... 2 732 490,00 Sk
DPH 19 %: ..... 519 173,10 Sk
Cena diela celkom: ..... 3 251 663,10 Sk
Slovom: **trimiliónydvestopäťdesiatjedentisícsesťstošesťdesiaťtri slovenských korún a 10 hal.**

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a projektovej dokumentácie realizácie.

3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.

3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k zmluve:

- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znalectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
- z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
- pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán

3.6 Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť aj z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa článku 15.

3.7 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdených oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **1 600 000,- Sk** v lehote 30 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po podpísaní zmluvy.

4.2 Úhrada za vykonané práce bude uskutočnená mesačne, vždy k poslednému dňu daného mesiaca, na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom. Z fakturovanej sumy bude odrátaná časť poskytnutej zálohy zodpovedajúca percentuálnemu podielu ceny vykonaných prác na celkovej cene diela.

4.3 Faktúra podľa bodu 4.2 bude obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresa objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy
d) označenie diela
e) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
f) dátum splatnosti
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
i) odpočet časti poskytnutej zálohy podľa bodu 4.2
j) suma, ktorú je potrebné uhradiť
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby

4.4 Prílohou čiastkovej faktúry podľa bodu 4.2 bude súpis prác potvrdený stavebným dozorom alebo iným zástupcom objednávateľa.

4.5 Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať tieto náležitosti:

a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
b) číslo faktúry
c) číslo zmluvy

d) označenie diela
e) dátum splatnosti
f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
g) celkovú cenu diela
h) rozpis už fakturovaných súm
i) odpočet zostávajúcej časti zálohy
j) výška kolaudačnej raty
k) suma, ktorú treba uhradiť
l) pečiatku a podpis oprávnenej osoby

4.6 Prílohou faktúry podľa bodu 4.5 bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.3 a 4.4 alebo 4.5 a 4.6 je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.

4.8 Objednávateľ musí zaslať faktúru k oprave (doplneniu) v lehote splatnosti, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť fakturovaná správne.

4.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

4.10 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.9 je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 5
MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Miesto zhotovenia diela: **Kežmarok, gen. M. R. Štefánika 5.**

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 15. júna 2007.

5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela je podľa bodu 5.2 je zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Do 3 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu realizácie v dvoch vyhotoveniach.

6.2 Objednávateľ je povinný do 2 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie a s podmienkami zmluvy, ak to umožnia poveternostné podmienky.

6.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa

6.4 Kontrolu a technický dozor počas zhotovovania diela môžu vykonávať za objednávateľa ním poverené osoby: Ing. Marián Lipták, Ing. Boris Lansy, Ing. Maruška, a p. Štefánia Krajčovičová.

6.5 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné, najmenej 3x kontrolný deň.

6.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.7 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ

7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy , interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti.

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela.

7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich pracovníkov na stavenisku. Jeho pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.

7.12 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred.

7.13 Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia.

7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10.

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Roman Beták

7.18 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania stavby uložiť na stavbe doklady o zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. pracovníkov subdodávateľa, pre montáž okien a zatepľovacieho systému. Na požiadanie je povinný okamžite ich predložiť pracovníkom stavebného úradu, stavebnému dozoru objednávateľa, resp. inému pracovníkovi objednávateľa.

7.19 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác vykonať odbornú prehliadku VTZ v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom pracovníkov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať.

7.21 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie.

ČLÁNOK 8
POUŽITÉ MATERIÁLY

8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť prerokovaná osobitne. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise.

8.6 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanovených projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 realizácie nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9
ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.2.

9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3 Stavenisko odovzdá zhotoviteľovi oprávnená osoba objednávateľa: **Ing. Marián Lipták a/alebo p. Štefánia Krajčovičová**, a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska.

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska dohodnú spôsob odberu energií a vody a spôsob úhrady nákladov za ne.

ČLÁNOK 10
DOKUMENTÁCIA

10.1 Dokumentáciu tvorí:

a) projektová dokumentácia realizácie,
b) stavebný denník s prílohami,
c) zápisnica o odovzdaní staveniska,
d) zápisnice z kontrolných dní,
e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky,
g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom (viď. ods. 10.20)
h) fotodokumentácia (viď. ods. 10.19)
i) dokumentácia skutočného vyhotovenia (viď ods. 10.18).

10.2 Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela.

10.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.5 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

10.6 Denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

10.7 Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

10.8 Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

10.9 Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.

10.10 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

10.11 Ak zhotoviteľ alebo ním poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa článku 15.

10.12 Príslušnú časť (kópiu) denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi.

10.13 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.14 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení pracovníci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
h) ďalšie údaje.

10.15 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.16 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
b) názov stavby – diela,
c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
g) popis zistených chýb,
h) opatrenia na odstránenie nedostatkov,
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.17 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení pracovníci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z.

10.18 Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného pracovníka na každom doklade dokumentácie.

10.19 Fotodokumentácia:

a) pôvodného stavu
b) realizácie

c) nového stavu.

ČLÁNOK 11
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a obstarávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami.

11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam vád a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5 Zhotoviteľ je povinný dva dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.17.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.9 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici.

11.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

11.11 Objednávateľ má právo zadržať sumu do výšky **250 000,- Sk** po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.

11.12 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád.

ČLÁNOK 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke **päť** rokov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom..

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.

12.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.

12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle ods. 12.3. do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13
ZMLUVNÉ POKUTY

13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve po lehote uvedenej v bode 5.2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5 000,- Sk** za každý deň omeškania.

13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.21, 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každý deň omeškania.

13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **10 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.

13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5 Objednávateľ je oprávnený započítať sumu zodpovedajúcu oprávnene uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14
VYŠŠIA MOC

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.

14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15
PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

15.1 Prácami nad rámec zmluvy sa rozumejú:

a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
b) práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.

15.2 Ak objednávateľ bude požadovať zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej lehote.

15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4 V lehote 5 dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

16.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy podľa bodu 14.2.

16.3 Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
c) nárokov na náhradu škody.

16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :

a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atd.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.

16.8 Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpi v súlade so zákonom a ustanoveniami tejto zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 17
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.

17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávate-

ľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v zmluve.

17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená) a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov , ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.

17.8 K rokovaniu o veciach technických a zmluvných za objednávateľa je poverený Ing. Boris Lansy, ktorý je súčasne splnomocnený robiť všetky s tým súvisiace právne úkony, s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve.

ČLÁNOK 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.

18.2 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

18.3 Táto zmluvy vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dokaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

V Trenčíne dňa 31 JAN. 2007

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Názov projektu : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Číslo ponuky : 089-06

REKAPITULÁCIA	
	Cena
1.5. Zariadenie kotolne	1 282 740 Sk
1.5.B Vykurovanie - stavebné úpravy	258 250 Sk
1.8. Elektro - zariadenie kotolne	122 500 Sk
1.4. Vnútorný plynovod	125 000 Sk
1.8. Elektro - zariadenie kotolne	799 000 Sk
VRN	145 000 Sk
Spolu	**2 732 490 Sk**

Vypracoval: Ing. Roman Beták
Dňa:

Tibor MOJŽIŠ, montáž tepelných a energetických zariadení
Biskupická 25
911 04 Trenčín
Tel.: +421 32 65 27 551
Fax.: +241 32 65 28 814
email: mojzis@mail.t-com.sk

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kežmarok - Kotolňa ubytovne Spiš I, gen.M.R.Štefánika 5	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Kežmarok
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	BARMO Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	Tibor Mojžiš, Biskupická 1764/25, Trenčín		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska		0
2		Montáž 258 250	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž 125 000	11		0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné		145 000
6		Montáž 2 204 240				18	VRN z rozpočtu		145 000
7	ZRN (r. 1-6)	2 587 490	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		2 732 490,00
24	19 %	0,00 DPH	519 173,00
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**3 251 663,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 771925, IČ DPH: SK 1020313283

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Číslo cenovej ponuky : 089-06

Názov zakázky : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Prevádzkový súbor : 1.5. Zariadenie kotolne

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
	713 - Izolácie tepelné				
1,01	Montáž ploš.izolácie	m2	3	262,50 Sk	787,50 Sk
1,02	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 63	m	177,000	30,50 Sk	5 398,50 Sk
1,03	Izolácia potrubia TUBEX 22x15mm	m	4	26,30 Sk	105,20 Sk
1,04	Izolácia potrubia TUBEX 28x15mm	m	14	29,40 Sk	411,60 Sk
1,05	Izolácia potrubia TUBEX 35x15mm	m	23,00	36,80 Sk	846,40 Sk
1,06	Izolácia potrubia TUBEX 42x15mm	m	12,00	44,10 Sk	529,20 Sk
1,07	Izolácia potrubia TUBEX 49x15mm	m	25,00	68,30 Sk	1 707,50 Sk
1,08	Izolácia potrubia TUBEX 62x15mm	m	62,00	99,80 Sk	6 187,60 Sk
1,09	Izolácia potrubia TUBEX 76x15mm	m	15,000	108,20 Sk	1 623,00 Sk
1,10	Izolácia potrubia TUBEX 88x15mm	m	22,000	123,90 Sk	2 725,80 Sk
1,11	Izolácia potrubia TUBEX pás hr.20mm	m2	3,00	472,50 Sk	1 417,50 Sk
1,12	Príslušenstvo izolácie	kpl	1,00	2 310,00 Sk	2 310,00 Sk
	Spolu				24 049,80 Sk
	731 - Kotolne				
2,01	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 52 do 70 kW	súbor	4,00	5 250,00 Sk	21 000,00 Sk
2,02	Kotol plynový 60kW	ks	4,00	99 750,00 Sk	399 000,00 Sk
2,03	Komínová príruba 125/80	ks	4,00	1 575,00 Sk	6 300,00 Sk
2,04	Komunikačná jednotka W002	ks	4,00	4 725,00 Sk	18 900,00 Sk
2,05	Servisné spustenie, zaškolenie	súbor	4,00	5 250,00 Sk	21 000,00 Sk
2,06	Revízie a odb. prehliadky	súbor	1,00	10 500,00 Sk	10 500,00 Sk
2,07	Revízna kniha	ks	4,00	6 300,00 Sk	25 200,00 Sk
2,08	Presun hmôt	súbor	1,00	12 600,00 Sk	12 600,00 Sk
2,09	Demontáž jestv. zariadenia	hod	128,00	220,50 Sk	28 224,00 Sk
	Spolu				542 724,00 Sk
	732 - Strojovne				
3,01	Rozdelovače, telesá DN 125, dl. 2600 mm, s hrdlami	kus	1,000	9 860,00 Sk	9 860,00 Sk
3,02	Zberače, telesá DN 125, dl. 2350 mm s hrdlami	kus	1,000	9 425,00 Sk	9 425,00 Sk
3,03	Dodávka a montáž orientačných štítkov	súbor	1,000	720,00 Sk	720,00 Sk
3,04	Montáž zásobníkových ohrievačov vody 600 litr.	súbor	1,000	6 842,00 Sk	6 842,00 Sk
3,05	Ohrievač TÚV zásobníkový nerezový 606/161 litr.	kus	1,000	80 597,50 Sk	80 597,50 Sk
3,06	Montáž nádoby expanzné tlakové 200L	súbor	2,000	2 520,00 Sk	5 040,00 Sk
3,07	Montáž nádoby expanzné tlakové 33L	súbor	1,000	990,00 Sk	990,00 Sk
3,08	Tlaková expanzná nádoba s gumenou membránou 200 litr.	kus	2,000	7 770,00 Sk	15 540,00 Sk
3,09	Tlaková expanzná nádoba s gumenou membránou 33 litr.	kus	1,000	3 570,00 Sk	3 570,00 Sk
3,10	Prietočná armatúra Flowjet G 3/4	kus	1,000	630,00 Sk	630,00 Sk
3,11	Montáž hydraulického vyrovnávača tlakov	súbor	1,000	1 260,00 Sk	1 260,00 Sk
3,12	Hydraulický vyrovnávač tlakov DN 200/DN 80 PN 0,6 Mpa	kus	1,000	15 400,00 Sk	15 400,00 Sk
3,13	Montáž čerpadiel DN 25	súbor	1,000	262,50 Sk	262,50 Sk
3,14	Montáž čerpadiel DN 32	súbor	3,000	315,00 Sk	945,00 Sk
3,15	Obehové čerpadlo TÚV do potrubia G 1"	kus	1,000	11 220,00 Sk	11 220,00 Sk
3,16	Obehové teplovodné čerpadlo do potrubia G 5/4"	kus	2,000	17 952,00 Sk	35 904,00 Sk
3,17	Obehové teplovodné čerpadlo do potrubia G 5/4"	kus	1,000	14 484,00 Sk	14 484,00 Sk
3,18	Vodomer pre studenú vodu na prívode TÚV Qn 10 m3/h	súbor	1,000	4 590,00 Sk	4 590,00 Sk
3,19	Vodomer pre studenú vodu na doplň. systému Qn 1,5 m3/h	súbor	1,000	1 224,00 Sk	1 224,00 Sk
3,20	Doplňovací ventil VF 06 - G 1/2	súbor	1,000	2 550,00 Sk	2 550,00 Sk
3,21	Montáž úpravne vody na potrubie DN 80	súbor	1,000	816,00 Sk	816,00 Sk
3,22	Elektromagnetická úpravňa vody DN 80	kus	1,000	28 560,00 Sk	28 560,00 Sk
3,23	Strojovne - presun hmôt	súbor	1,000	9 628,80 Sk	9 628,80 Sk
	Spolu				260 058,80 Sk
	733 - Rozvod potrubia				
4,01	Potrubie z PVC rúr DN 40 pre odvod kondenzátu	m	16,000	303,00 Sk	4 848,00 Sk

4,02	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	4,000	275,40 Sk	1 101,60 Sk
4,03	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	10,000	394,30 Sk	3 943,00 Sk
4,04	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	16,000	545,70 Sk	8 731,20 Sk
4,05	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	6,000	709,50 Sk	4 257,00 Sk
4,06	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	m	15,000	892,50 Sk	13 387,50 Sk
4,07	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	51,000	28,50 Sk	1 453,50 Sk
4,08	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	14,000	320,30 Sk	4 484,20 Sk
4,09	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	13,000	422,30 Sk	5 489,90 Sk
4,10	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	12,000	535,60 Sk	6 427,20 Sk
4,11	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	9,000	596,70 Sk	5 370,30 Sk
4,12	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	56,000	764,40 Sk	42 806,40 Sk
4,13	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 89/3,6	m	22,000	1 197,00 Sk	26 334,00 Sk
4,14	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	104,000	10,00 Sk	1 040,00 Sk
4,15	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	22,000	15,00 Sk	330,00 Sk
4,16	Preplachovanie oceľového potrubia do DN 80	m	177,000	18,00 Sk	3 186,00 Sk
4,17	Rozvod potrubia - presun hmôt	súbor	1,000	5 479,60 Sk	5 479,60 Sk
	Spolu				138 669,40 Sk

734 - Armatúry

5,01	Ventily poistné pružinové G 3/4" x 1" KD	súbor	4,000	957,00 Sk	3 828,00 Sk
5,02	Ventily poistné pružinové G 1" x 5/4" KB	súbor	1,000	1 454,10 Sk	1 454,10 Sk
5,03	Medziprírubová klapka DN 80 / PN 0,6Mpa	kus	3,000	2 553,60 Sk	7 660,80 Sk
5,04	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	súbor	7,000	1 022,70 Sk	7 158,90 Sk
5,05	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	68,40 Sk	410,40 Sk
5,06	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	13,000	92,00 Sk	1 196,00 Sk
5,07	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	17,000	139,20 Sk	2 366,40 Sk
5,08	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	18,000	163,80 Sk	2 948,40 Sk
5,09	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	kus	1,000	212,40 Sk	212,40 Sk
5,10	Kohút guľový závitový uzatvárací G 1/2	kus	3,000	107,10 Sk	321,30 Sk
5,11	Kohút guľový závitový uzatvárací G 1	kus	7,000	228,00 Sk	1 596,00 Sk
5,12	Kohút guľový závitový uzatvárací G 6/4	kus	11,000	544,50 Sk	5 989,50 Sk
5,13	Kohút guľový závitový uzatvárací G 2	kus	12,000	793,00 Sk	9 516,00 Sk
5,14	Kohút guľový závitový uzatvárací G 2 1/2	kus	1,000	1 362,20 Sk	1 362,20 Sk
5,15	Spätný ventil závitový G 1/2	kus	2,000	132,60 Sk	265,20 Sk
5,16	Spätný ventil závitový G 1	kus	5,000	226,60 Sk	1 133,00 Sk
5,17	Spätný ventil závitový G 6/4	kus	5,000	416,00 Sk	2 080,00 Sk
5,18	Spätný ventil závitový G 2	kus	3,000	672,00 Sk	2 016,00 Sk
5,19	Filter závitový mosadzný G 1/2	kus	1,000	106,00 Sk	106,00 Sk
5,20	Filter závitový mosadzný G 1	kus	1,000	203,30 Sk	203,30 Sk
5,21	Filter závitový mosadzný G 6/4	kus	1,000	475,20 Sk	475,20 Sk
5,22	Filter závitový mosadzný G 2	kus	3,000	741,20 Sk	2 223,60 Sk
5,23	Montáž armatúr s troma závitmi G 5/4	kus	2,000	121,00 Sk	242,00 Sk
5,24	Montáž armatúr s troma závitmi G 6/4	kus	1,000	144,30 Sk	144,30 Sk
5,25	Trojcestný zmiešavací ventil 3G 32-18 vrátane pohonu	kus	1,000	0,00 Sk	0,00 Sk
5,26	dodávka MaR		0	0,00 Sk	0,00 Sk
5,27	Trojcestný zmiešavací ventil 3G 40-28 vrátane pohonu	kus	0	0,00 Sk	0,00 Sk
5,28	dodávka MaR		0	0,00 Sk	0,00 Sk
5,29	Ventil automatický odvzdušňovací závitový DN 15	kus	11,000	252,00 Sk	2 772,00 Sk
5,30	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	kus	1,000	94,50 Sk	94,50 Sk
5,31	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	25,000	168,00 Sk	4 200,00 Sk
5,32	Kohút dvojregulačný V 4522 priamy G 1/2	kus	1,000	367,50 Sk	367,50 Sk
5,33	Kondenzačná slučka tlakomerová zahnutá	kus	5,000	483,00 Sk	2 415,00 Sk
5,34	Teplomer - rozsah do 120°C (ÚK)	kus	5,000	630,00 Sk	3 150,00 Sk
5,35	Teplomer - rozsah do 100°C (TÚV)	kus	1,000	630,00 Sk	630,00 Sk
5,36	Tlakomery deform. so spodn. prípojom 0 - 0,4 MPa (ÚK)	kus	4,000	2 100,00 Sk	8 400,00 Sk
5,37	Tlakomery deform. so spodn. prípojom 0 - 1,0 MPa (TÚV)	kus	1,000	2 100,00 Sk	2 100,00 Sk
5,38	Kohút tlakomeru trojcestný M 20x1,5	kus	5,000	798,00 Sk	3 990,00 Sk
5,39	Návarok pre teplomery, tlakomery a čidlá MaR	kus	60,000	420,00 Sk	25 200,00 Sk
5,40	Armatúry - presun hmôt	súbor	1,000	4 410,00 Sk	4 410,00 Sk
	Spolu				112 638,00 Sk

735 - Vykurovacie telesá, vykurovacie skúšky

6,01	Vykur. telesá ocel. článkové 500/220 - 8 čl.	kus	1,00	2 596,00 Sk	2 596,00 Sk
6,02	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou	kus	1,00	126,00 Sk	126,00 Sk
6,03	Vykurovanie - vykurovacie skúšky 72 hod.	súbor	1,00	19 008,00 Sk	19 008,00 Sk
6,04	Ručný hasiaci prístroj - podľa projektu PO	kus	2,00	3 780,00 Sk	7 560,00 Sk
	Spolu				29 290,00 Sk

764 - Konštrukcie klampiarske

7,01	Montáž protidažďovej žalúzie a krycej mriežky	kpl	1,00	3 750,00 Sk	3 750,00 Sk
7,02	Protidažďová žalúzia do steny 500x500 - jestvujúca	kus	1,00	0,00 Sk	0,00 Sk

7,03	Krycia mriežka do oceľových dverí 710x630 - jestvujúca	kus	1,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,04	Montáž nerezových komínov pre kondenzačnú prevádzku	súbor	1,00	19 800,00 Sk	19 800,00 Sk
7,05	Dodávka prvkov nerezových komínov DN 150	súbor	1,00	110 055,00 Sk	110 055,00 Sk
7,06	Nerezový vodotesný a tlakotesný		0,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,07	vložkovací stavebnicový systém pre kondenzačnú		0,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,08	prevádzku na báze tesnenia kužeľovými		0,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,09	hrdlami kov/kov.		0,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,10	(s vylúčením gumeného tesnenia)		0,00	0,00 Sk	0,00 Sk
7,11	Revízna správa od komínov	kus	1,00	3 600,00 Sk	3 600,00 Sk
7,12	Klampiarske konštrukcie - presun hmôt	súbor	1,00	4 183,30 Sk	4 183,30 Sk
	Spolu				141 388,30 Sk

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

8,01	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	kg	190,000	66,00 Sk	12 540,00 Sk
8,02	Montážny profilový a trubkový materiál	kg	150,000	44,10 Sk	6 615,00 Sk
8,03	Závesy a objímky	kg	40,000	157,50 Sk	6 300,00 Sk
8,04	KDK - presun hmôt	súbor	1,000	2 121,40 Sk	2 121,40 Sk
	Spolu				27 576,40 Sk

783 - Nátery

9,01	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	14,000	104,50 Sk	1 463,00 Sk
9,02	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	14,000	42,40 Sk	593,60 Sk
9,03	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	104,000	32,10 Sk	3 338,40 Sk
9,04	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	22,000	43,20 Sk	950,40 Sk
	Spolu				6 345,40 Sk

REKAPITULÁCIA

1,00	**713 - Izolácie tepelné**	24 049,80 Sk
2,00	**731 - Kotolne**	542 724,00 Sk
3,00	**732 - Strojovne**	260 058,80 Sk
4,00	**733 - Rozvod potrubia**	138 669,40 Sk
5,00	**734 - Armatúry**	112 638,00 Sk
6,00	**735 - Vykurovacie telesá, vykurovacie skúšky**	29 290,00 Sk
7,00	**764 - Konštrukcie klampiarske**	141 388,30 Sk
8,00	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**	27 576,40 Sk
9,00	**783 - Nátery**	6 345,40 Sk
	Spolu	**1 282 740,10 Sk**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Číslo cenovej ponuky : 089-06

Názov zakázky : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Prevádzkový súbor : 1.5.B Vykurovanie - stavebné úpravy

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
	Zemné práce				
1,01	Zásyp v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,86	253,20 Sk	218,80 Sk
1,02	Štrkopiesok na zásyp - dodávka	m3	0,86	605,00 Sk	522,80 Sk
	Spolu				741,60 Sk
	Zvislé a kompletné konštrukcie				
2,01	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	kus	7,00	236,80 Sk	1 657,60 Sk
	Spolu				1 657,60 Sk
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
3,01	Omietka jednotlivých malých plôch vonkajších stien akoukoľvek maltou	kus	3,00	232,60 Sk	697,80 Sk
3,02	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% hladkých	m2	73,46	82,40 Sk	6 052,80 Sk
3,03	Podkladový nástrek vnútorných stien pod sanačnú omietku	m2	6,68	125,50 Sk	837,80 Sk
3,04	Vnútorná omietka stien sanačná	m2	6,68	743,90 Sk	4 965,60 Sk
3,05	Mazanina z betónu prostého zn 3 hr. 5 až 8 cm	m3	2,47	3 983,90 Sk	9 856,20 Sk
3,06	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	2,47	622,90 Sk	1 541,10 Sk
3,07	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	35,34	17,10 Sk	604,40 Sk
	Spolu				24 555,70 Sk
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
4,01	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	77,28	69,20 Sk	5 347,50 Sk
4,02	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	m3	0,27	2 160,00 Sk	583,20 Sk
4,03	Búranie muriva komínového na maltu cementovú - sopúchy	m3	1,56	615,70 Sk	960,50 Sk
4,04	Búranie základov betónových s poterom hr. do 100 mm	m3	0,49	3 034,60 Sk	1 499,10 Sk
4,05	Vyvesenie kovových krídiel dverí, pl. nad 2,00 m2	kus	1,00	33,80 Sk	33,80 Sk
4,06	Vysekanie otvorov v murive komína plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	4,00	360,30 Sk	1 441,20 Sk
4,07	Vybúranie rámov vrátane poklopov z rýh.plechu, plochy do 0,60 m2	kus	2,00	55,10 Sk	110,20 Sk
4,08	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	m2	73,46	17,00 Sk	1 248,80 Sk
4,09	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	6,68	55,10 Sk	367,80 Sk
4,10	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,68	354,60 Sk	2 014,20 Sk
4,11	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,20	13,60 Sk	1 158,80 Sk
4,12	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	T	5,68	1 176,00 Sk	6 679,90 Sk
4,13	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,68	199,80 Sk	1 134,90 Sk
4,14	HSV práce ostatné	hod	50,00	220,50 Sk	11 025,00 Sk
	Spolu				33 604,90 Sk
	Presun hmôt HSV				
5,01	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	9,74	581,30 Sk	5 662,20 Sk

	Spolu				5 662,20 Sk
	Izolácie tepelné				
6,01	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	154,55	74,60 Sk	11 529,50 Sk
6,02	Izolácie podkroví,podhľadov(1000x600mm), Polterm UNI hr. 50mm - ORSIL	m2	78,82	78,50 Sk	6 187,50 Sk
6,03	Izolácie podkroví,podhľadov(1000x600mm), Polterm UNI hr. 150mm - ORSIL	m2	78,82	222,00 Sk	17 498,30 Sk
6,04	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,30	352,20 Sk	457,90 Sk
	Spolu				35 673,20 Sk
	Konštrukcie doplnkové kovové				
7,01	Montáž podhľadov kazetových, systém do betónovej konštrukcie vrátane nosného roštu	m2	77,28	433,30 Sk	33 483,30 Sk
7,02	Dosky protipožiarne mpregnované Rigips RFI 12,5mm PO 30 min s pomocným materiálom + podkonš	M2	78,82	608,40 Sk	47 954,70 Sk
7,03	Montáž dverí dokončenie okovanie protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	kus	1,00	1 423,50 Sk	1 423,50 Sk
7,04	Dvere oceľové protipožiarne EW-C 30/D1 (so samozatváračom) 110x197 cm	kus	1,00	17 550,00 Sk	17 550,00 Sk
7,05	Oprava dverí 110 x 197 cm	kus	3,00	1 950,00 Sk	5 850,00 Sk
7,06	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,90	820,00 Sk	738,00 Sk
	Spolu				106 999,50 Sk
	Podlahy z dlaždíc				
8,01	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných (šírka x výška) veľ. 200 x 100 mm	m	21,60	50,00 Sk	1 080,00 Sk
8,02	Soklík keramický	m	22,03	98,00 Sk	2 159,20 Sk
8,03	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu pravouhlo	m2	35,34	310,00 Sk	10 955,40 Sk
8,04	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	36,05	450,00 Sk	16 221,20 Sk
8,05	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	3,55	291,60 Sk	1 035,20 Sk
	Spolu				31 451,00 Sk
	Dokončovacie práce - nátery				
9,01	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	18,30	110,00 Sk	2 013,00 Sk
9,02	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	18,30	126,50 Sk	2 315,00 Sk
9,03	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	77,28	47,80 Sk	3 693,80 Sk
	Spolu				8 021,80 Sk
	Dokončovacie práce - maľby				
10,01	Maľby z maliar. zmesí prášk. dvojnás. bez pačok. jednofar. s oškrab. výš. do 3,80m	m2	298,57	33,10 Sk	9 882,70 Sk
	Spolu				9 882,70 Sk

REKAPITULÁCIA

1,00	**Zemné práce**				741,60 Sk
2,00	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				1 657,60 Sk
3,00	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				24 555,70 Sk
4,00	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				33 604,90 Sk
5,00	**Presun hmôt HSV**				5 662,20 Sk
6,00	**Izolácie tepelné**				35 673,20 Sk
7,00	**Konštrukcie doplnkové kovové**				106 999,50 Sk
8,00	**Podlahy z dlaždíc**				31 451,00 Sk
9,00	**Dokončovacie práce - nátery**				8 021,80 Sk
10,00	**Dokončovacie práce - maľby**				9 882,70 Sk
	Spolu				**258 250,20 Sk**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Číslo cenovej ponuky : 089-06

Názov zakázky : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Prevádzkový súbor : 1.8. Elektro - zariadenie kotolne

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
	MONTÁŽ, Dodávky				
1,01	Doplnenie rozvádzača RK	ks	1,00	5 175,00 Sk	5 175,00 Sk
1,02	dtto montáž	ks	1,00	1 380,00 Sk	1 380,00 Sk
1,03	Zásuvk skriňa Mi 74311	ks	1,00	8 682,50 Sk	8 682,50 Sk
1,04	dtto montáž	ks	1,00	747,50 Sk	747,50 Sk
1,05	Vypínač 2pólový	ks	1,00	977,50 Sk	977,50 Sk
1,06	dtto montáž	ks	1,00	230,00 Sk	230,00 Sk
	Spolu				17 192,50 Sk
	Montáže				
2,01	Oceľ. konštr.	kg	50,00	42,00 Sk	2 100,00 Sk
2,02	El. ohybná trubka	m	2,00	25,20 Sk	50,40 Sk
2,03	Žľab LV plast 40x22	m	6,00	157,50 Sk	945,00 Sk
2,04	Žľab LV plast 24x22	m	45,00	126,00 Sk	5 670,00 Sk
2,05	CYKY 2x1,5	m	25,00	23,10 Sk	577,50 Sk
2,06	CYKY 3x1,5	m	10,00	23,10 Sk	231,00 Sk
2,07	CYKY 3x1,5	m	80,00	23,10 Sk	1 848,00 Sk
2,08	CYKY 3x2,5	m	38,00	23,10 Sk	877,80 Sk
2,09	CYKY 5x1,5	m	15,00	23,10 Sk	346,50 Sk
2,10	CYKY 5x4	m	8,00	29,40 Sk	235,20 Sk
2,11	Svietidlo 2x36W IP20	ks	2,00	262,50 Sk	525,00 Sk
2,12	Svietidlo 2x36W IP66	ks	7,00	441,00 Sk	3 087,00 Sk
2,13	Svietidlo 2x36W IP66 SNV	ks	1,00	262,50 Sk	262,50 Sk
2,14	Svietidlo 21W IP54	ks	3,00	262,50 Sk	787,50 Sk
2,15	Svietidlo 21W IP40	ks	1,00	262,50 Sk	262,50 Sk
2,16	Núdzové svietidlo 9W 2hod	ks	2,00	262,50 Sk	525,00 Sk
2,17	1-pól vypínač	ks	1,00	52,50 Sk	52,50 Sk
2,18	Stried. prepínač	ks	2,00	52,50 Sk	105,00 Sk
2,19	1-pól vypínač	ks	3,00	52,50 Sk	157,50 Sk
2,20	Stried. prepínač	ks	2,00	52,50 Sk	105,00 Sk
2,21	Dvojzásuvka	ks	2,00	89,30 Sk	178,60 Sk
2,22	Zásuvka	ks	2,00	105,00 Sk	210,00 Sk
2,23	Rozvodka 6455	ks	6,00	47,30 Sk	283,80 Sk
2,24	Rozvodka 1903	ks	9,00	47,30 Sk	425,70 Sk
2,25	Krabica KP68	ks	7,00	47,30 Sk	331,10 Sk
2,26	Svorkovnica 1801	ks	1,00	472,50 Sk	472,50 Sk
2,27	Upchávka a ukončenie do P21	ks	8,00	6,30 Sk	50,40 Sk
2,28	Upchávka a ukončenie do P36	ks	1,00	21,00 Sk	21,00 Sk
2,29	Označ.štítok	ks	20,00	7,40 Sk	148,00 Sk
2,30	Demontáže	hod	8,00	241,50 Sk	1 932,00 Sk
2,31					
	Spolu				22 804,00 Sk
	Materiál				
3,01	Oceľ. konštr.	kg	50,00	44,00 Sk	2 200,00 Sk
3,02	El. ohybná trubka	m	2,00	12,10 Sk	24,20 Sk
3,03	Žľab LV plast 40x22	m	6,00	264,00 Sk	1 584,00 Sk
3,04	Žľab LV plast 24x22	m	45,00	198,00 Sk	8 910,00 Sk
3,05	CYKY 2x1,5	m	25,00	19,80 Sk	495,00 Sk
3,06	CYKY 3x1,5	m	10,00	22,00 Sk	220,00 Sk
3,07	CYKY 3x1,5	m	80,00	22,00 Sk	1 760,00 Sk
3,08	CYKY 3x2,5	m	38,00	35,20 Sk	1 337,60 Sk
3,09	CYKY 5x1,5	m	15,00	35,20 Sk	528,00 Sk
3,10	CYKY 5x4	m	8,00	90,20 Sk	721,60 Sk
3,11	Svietidlo 2x36W IP20	ks	2,00	1 320,00 Sk	2 640,00 Sk
3,12	Svietidlo 2x36W IP66	ks	7,00	3 850,00 Sk	26 950,00 Sk

3,13	Svietidlo 2x36W IP66 SNV	ks	1,00	4 950,00 Sk	4 950,00 Sk
3,14	Svietidlo 21W IP54	ks	3,00	2 035,00 Sk	6 105,00 Sk
3,15	Svietidlo 21W IP40	ks	1,00	1 650,00 Sk	1 650,00 Sk
3,16	Núdzové svietidlo 9W 2hod	ks	2,00	990,00 Sk	1 980,00 Sk
3,17	1-pól vypínač	ks	1,00	55,00 Sk	55,00 Sk
3,18	Stried. prepínač	ks	2,00	143,00 Sk	286,00 Sk
3,19	1-pól vypínač	ks	3,00	66,00 Sk	198,00 Sk
3,20	Stried. prepínač	ks	2,00	165,00 Sk	330,00 Sk
3,21	Dvojzásuvka	ks	2,00	154,00 Sk	308,00 Sk
3,22	Zásuvka	ks	2,00	93,50 Sk	187,00 Sk
3,23	Rozvodka 6455	ks	6,00	88,00 Sk	528,00 Sk
3,24	Rozvodka 1903	ks	9,00	12,70 Sk	114,30 Sk
3,25	Krabica KP68	ks	7,00	27,50 Sk	192,50 Sk
3,26	Svorkovnica 1801	ks	1,00	660,00 Sk	660,00 Sk
3,27	Označ.štítok	ks	20,00	13,20 Sk	264,00 Sk
3,28					
	Spolu				65 178,20 Sk

Ostatné

4,01	Presun strojov, PPV	%	2,40	1 089,00 Sk	2 613,60 Sk
4,02	Podružný materiál	%	8,00	1 089,00 Sk	8 712,00 Sk
4,03	Revízia	hod	12,00	500,00 Sk	6 000,00 Sk
	Spolu				17 325,60 Sk

REKAPITULÁCIA

1,00	**MONTÁŽ, Dodávky**				17 192,50 Sk
2,00	**Montáže**				22 804,00 Sk
3,00	**Materiál**				65 178,20 Sk
4,00	**Ostatné**				17 325,60 Sk
	Spolu				**122 500,30 Sk**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Číslo cenovej ponuky : 089-06

Názov zakázky : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Prevádzkový súbor : 1.4. Vnútorný plynovod

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
	723 - Vnútorný plynovod				
1,01	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10	m	4	292,00 Sk	1 168,00 Sk
1,02	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	5	314,00 Sk	1 570,00 Sk
1,03	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	4	323,00 Sk	1 292,00 Sk
1,04	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	12	419,00 Sk	5 028,00 Sk
1,05	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	1	510,00 Sk	510,00 Sk
1,06	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	1	620,00 Sk	620,00 Sk
1,07	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	m	14	1 090,00 Sk	15 260,00 Sk
1,08	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 80	m	25	167,00 Sk	4 175,00 Sk
1,09	Rúrový oblúk K89	kus	7	150,00 Sk	1 050,00 Sk
1,10	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	4,4	1 140,00 Sk	5 016,00 Sk
1,11	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	3	540,00 Sk	1 620,00 Sk
1,12	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1	775,00 Sk	775,00 Sk
1,13	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 65/40	kus	1	935,00 Sk	935,00 Sk
1,14	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	1	1 260,00 Sk	1 260,00 Sk
1,15	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	1	1 260,00 Sk	1 260,00 Sk
1,16	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 100/65	kus	1	1 620,00 Sk	1 620,00 Sk
1,17	Dno klenuté DN100	kus	1	250,00 Sk	250,00 Sk
1,18	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	2,5	270,00 Sk	675,00 Sk
1,19	Chránička plyn. potrubia D 108/4.0	m	1,5	810,00 Sk	1 215,00 Sk
1,20	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1	2 000,00 Sk	2 000,00 Sk
1,21	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 603-525 DN 50 +BAP DN50	súbor	1	26 400,00 Sk	26 400,00 Sk
1,22	Zátka DN15	kus	1	40,00 Sk	40,00 Sk
1,23	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8	kus	5	189,00 Sk	945,00 Sk
1,24	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/8 - hadicový	kus	5	210,00 Sk	1 050,00 Sk
1,25	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	kus	7	203,00 Sk	1 421,00 Sk
1,26	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	4	328,00 Sk	1 312,00 Sk
1,27	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 6/4	kus	1	620,00 Sk	620,00 Sk
1,28	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALs5U, ALz6U -armat. -skr	kus	1	6 000,00 Sk	6 000,00 Sk
1,29	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1	1 300,00 Sk	1 300,00 Sk
1,30	Záves potrubia	kus	5,00	220,00 Sk	1 100,00 Sk
	Spolu				87 487,00 Sk
	734 - Armatúry				
2,01	Klapka medziprírubová DN 80 PN6	súbor	1,00	7 000,00 Sk	7 000,00 Sk
2,02	Oceľ. konštrukcia D+M	kg	10,00	65,00 Sk	650,00 Sk
2,03	TLAKOMER SPODNY PRIPOJ 03313 D 160	ks	7,00	2 210,00 Sk	15 470,00 Sk
2,04	KOHUT TLAKOMER K71-481-716 M 20/1,5	ks	7,00	705,00 Sk	4 935,00 Sk
2,05	PRIPOJ TLAKOMER PRECHOD DN 15	ks	7,00	384,00 Sk	2 688,00 Sk
	Spolu				30 743,00 Sk
	783 - Nátery				
3,01	NATER SYNTET Oceľ.konštr.	m2	1,00	150,00 Sk	150,00 Sk
3,02	NATER SYNTET POTRUBIE 50 Z+2+1E	m	27,00	44,00 Sk	1 188,00 Sk
3,03	NATER SYNTET POTRUBIE 50 Z	m	27,00	10,58 Sk	285,70 Sk
3,04	NATER SYNTET POTRUBIE 100 Z+2+1E	m	19,00	54,00 Sk	1 026,00 Sk
3,05	NATER SYNTET POTRUBIE 100 Z	m	19,00	11,60 Sk	220,40 Sk
	Spolu				2 870,10 Sk
	Montáž potrubia				
4,01	Príprava na skúšku tesnosti 50-80	sada	1,00	1 000,00 Sk	1 000,00 Sk
4,02	Príprava na skúšku tesnosti 100-125	sada	1,00	1 500,00 Sk	1 500,00 Sk
	Spolu				2 500,00 Sk
	Montáž VZT				
5,01	Krycia mriežka 315x200	kus	1,00	600,00 Sk	600,00 Sk
5,02	Krycia mriežka 315x500	kus	1,00	800,00 Sk	800,00 Sk
	Spolu				1 400,00 Sk

REKAPITULÁCIA

1,00	**723 - Vnútorný plynovod**				87 487,00 Sk
2,00	**734 - Armatúry**				30 743,00 Sk
3,00	**783 - Nátery**				2 870,10 Sk
4,00	**Montáž potrubia**				2 500,00 Sk
5,00	**Montáž VZT**				1 400,00 Sk
	Spolu				**125 000,10 Sk**

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Číslo cenovej ponuky : 089-06

Názov zakázky : Kotolňa ubytovne Spiš I.

Prevádzkový súbor : 1.8. Elektro - zariadenie kotolne

P.č.	Názov	m.j.	mn.	jedn.cena	spolu bez DPH
	Prístroje a zariadenia MaR				
1,01	Rozvádzač BA1 s náplňou podľa funkčných schém	ks	1,00	95 000,00 Sk	95 000,00 Sk
1,02	dtto montáž	ks	1,00	2 500,00 Sk	2 500,00 Sk
1,03	Úprava existujúceho rozvádzača RK	ks	1,00	3 500,00 Sk	3 500,00 Sk
1,04	Riadiaca podcentrála	ks	1,00	78 200,00 Sk	78 200,00 Sk
1,05	Ovládací panel	ks	1,00	40 000,00 Sk	40 000,00 Sk
1,06	SW práce I/O	ks	57,00	1 750,00 Sk	99 750,00 Sk
1,07	Oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	57,00	1 250,00 Sk	71 250,00 Sk
1,08	Modul vstupov 4 analóg .	ks	5,00	5 000,00 Sk	25 000,00 Sk
1,09	Modul vstupov 2 analóg .	ks	2,00	6 500,00 Sk	13 000,00 Sk
1,10	Modul vstupov 8 digitál.	ks	4,00	5 000,00 Sk	20 000,00 Sk
1,11	Modul výstupov 2 digitál.	ks	2,00	3 500,00 Sk	7 000,00 Sk
1,12	Modul výstupov 2 analóg .	ks	2,00	7 500,00 Sk	15 000,00 Sk
1,13	Modul výstupov 2 analóg .	ks	2,00	5 500,00 Sk	11 000,00 Sk
1,14	Lišta I/O 14 modulov	ks	2,00	2 200,00 Sk	4 400,00 Sk
1,15	Napájací blok	ks	2,00	3 200,00 Sk	6 400,00 Sk
1,16	Sieťový blok	ks	2,00	600,00 Sk	1 200,00 Sk
1,17	Adres. kolíky	ks	1,00	680,00 Sk	680,00 Sk
1,18	Trafo 230/24V	ks	1,00	2 300,00 Sk	2 300,00 Sk
1,19	Snímač teploty, jímka 100	ks	2,00	1 400,00 Sk	2 800,00 Sk
1,20	dtto montáž	ks	2,00	200,00 Sk	400,00 Sk
1,21	Snímač teploty, jímka 160	ks	2,00	1 420,00 Sk	2 840,00 Sk
1,22	dtto montáž	ks	2,00	200,00 Sk	400,00 Sk
1,23	Snímač teploty, jímka 220	ks	1,00	1 450,00 Sk	1 450,00 Sk
1,24	dtto montáž	ks	1,00	200,00 Sk	200,00 Sk
1,25	Snímač teploty rýchla odozv., jímka 100	ks	1,00	1 300,00 Sk	1 300,00 Sk
1,26	dtto montáž	ks	1,00	200,00 Sk	200,00 Sk
1,27	Snímač teploty príložný	ks	9,00	1 100,00 Sk	9 900,00 Sk
1,28	dtto montáž	ks	9,00	200,00 Sk	1 800,00 Sk
1,29	Snímač teploty vonok	ks	2,00	1 500,00 Sk	3 000,00 Sk
1,30	dtto montáž	ks	2,00	200,00 Sk	400,00 Sk
1,31	Snímač tlaku	ks	3,00	7 800,00 Sk	23 400,00 Sk
1,32	dtto montáž	ks	3,00	250,00 Sk	750,00 Sk
1,33	Regul.hladiny	ks	1,00	1 600,00 Sk	1 600,00 Sk
1,34	dtto montáž	ks	1,00	300,00 Sk	300,00 Sk
1,35	Detektor plynu	ks	2,00	5 800,00 Sk	11 600,00 Sk
1,36	dtto montáž	ks	2,00	250,00 Sk	500,00 Sk
1,37	Detektor CO2	ks	2,00	6 100,00 Sk	12 200,00 Sk
1,38	dtto montáž	ks	2,00	250,00 Sk	500,00 Sk
1,39	Detektor EX	ks	1,00	16 000,00 Sk	16 000,00 Sk
1,40	dtto montáž	ks	1,00	400,00 Sk	400,00 Sk
1,41	Nastavenie a oživenie detekcie	ks	5,00	850,00 Sk	4 250,00 Sk
1,42	Trojcest.klap.s pohonom EV1,2	ks	2,00	6 600,00 Sk	13 200,00 Sk
1,43	dtto montáž	ks	2,00	300,00 Sk	600,00 Sk
1,44	Trojcest.klap.s pohonom EV3	ks	1,00	6 700,00 Sk	6 700,00 Sk
1,45	dtto montáž	ks	1,00	300,00 Sk	300,00 Sk
1,46	Detektor pohybu	ks	1,00	850,00 Sk	850,00 Sk
1,47	dtto montáž	ks	1,00	150,00 Sk	150,00 Sk
1,48	Klávesnica	ks	1,00	1 500,00 Sk	1 500,00 Sk
1,49	dtto montáž	ks	1,00	300,00 Sk	300,00 Sk
1,50	Siréna	ks	1,00	500,00 Sk	500,00 Sk
1,51	dtto montáž	ks	1,00	150,00 Sk	150,00 Sk
1,52	Havar. tlačítko	ks	1,00	350,00 Sk	350,00 Sk
1,53	dtto montáž	ks	1,00	200,00 Sk	200,00 Sk
1,54		ks			
	Spolu				617 170,00 Sk

Kabeláž - montáž

2,01	Oceľ. konštr.	kg	50,00	42,00 Sk	2 100,00 Sk
2,02	Trubka kovová	m	6,00	25,20 Sk	151,20 Sk
2,03	El. ohybná trubka	m	50,00	25,20 Sk	1 260,00 Sk
2,04	Žľab MARS 250x100	m	10,00	199,50 Sk	1 995,00 Sk
2,05	Žľab MARS 125x100	m	14,00	199,50 Sk	2 793,00 Sk
2,06	Žľab MARS 62x50	m	16,00	157,50 Sk	2 520,00 Sk
2,07	Žľab LV plast 24x22	m	80,00	126,00 Sk	10 080,00 Sk
2,08	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00	73,50 Sk	73,50 Sk
2,09	JYTY 2x1	m	380,00	23,10 Sk	8 778,00 Sk
2,10	JYTY 4x1	m	35,00	23,10 Sk	808,50 Sk
2,11	CYKY 2x1,5	m	12,00	23,10 Sk	277,20 Sk
2,12	CYKY 3x1,5	m	98,00	23,10 Sk	2 263,80 Sk
2,13	CYKY 3x1,5	m	17,00	23,10 Sk	392,70 Sk
2,14	CYKY 3x2,5	m	16,00	23,10 Sk	369,60 Sk
2,15	CYKY 5x1,5	m	20,00	23,10 Sk	462,00 Sk
2,16	CYKY 7x1,5	m	10,00	25,20 Sk	252,00 Sk
2,17	CYKY 5x4	m	20,00	29,40 Sk	588,00 Sk
2,18	CMFM 4x0,5	m	40,00	23,10 Sk	924,00 Sk
2,19	CMSM 7x0,75	m	96,00	29,40 Sk	2 822,40 Sk
2,20	SYKFY 3x2x0,5	m	25,00	23,10 Sk	577,50 Sk
2,21	Príplatok za ukončenie	ks	70,00	6,30 Sk	441,00 Sk
2,22	Ukončenie kábla	ks	98,00	6,30 Sk	617,40 Sk
2,23	Ukončenie kábla 7x4mm2	ks	14,00	21,00 Sk	294,00 Sk
2,24	Vodič CY6	m	50,00	10,50 Sk	525,00 Sk
2,25	Štítok na kábel	ks	112,00	7,40 Sk	828,80 Sk
	Spolu				42 194,60 Sk

Kabeláž - materiál

3,01	Oceľ. konštr.	kg	50,00	44,00 Sk	2 200,00 Sk
3,02	Trubka kovová	m	6,00	7,70 Sk	46,20 Sk
3,03	El. ohybná trubka	m	50,00	12,10 Sk	605,00 Sk
3,04	Zásuvka 230V/16A	ks	1,00	90,70 Sk	90,70 Sk
3,05	JYTY 2x1	m	380,00	16,50 Sk	6 270,00 Sk
3,06	JYTY 4x1	m	35,00	25,30 Sk	885,50 Sk
3,07	CYKY 2x1,5	m	12,00	19,80 Sk	237,60 Sk
3,08	CYKY 3x1,5	m	98,00	22,00 Sk	2 156,00 Sk
3,09	CYKY 3x1,5	m	17,00	22,00 Sk	374,00 Sk
3,10	CYKY 3x2,5	m	16,00	35,20 Sk	563,20 Sk
3,11	CYKY 5x1,5	m	20,00	35,20 Sk	704,00 Sk
3,12	CYKY 7x1,5	m	10,00	44,00 Sk	440,00 Sk
3,13	CYKY 5x4	m	20,00	90,20 Sk	1 804,00 Sk
3,14	CMFM 4x0,5	m	40,00	44,00 Sk	1 760,00 Sk
3,15	CMSM 7x0,75	m	96,00	30,80 Sk	2 956,80 Sk
3,16	SYKFY 3x2x0,5	m	25,00	8,80 Sk	220,00 Sk
3,17	Žľab MARS 250x100	m	10,00	385,00 Sk	3 850,00 Sk
3,18	Žľab MARS 125x100	m	14,00	308,00 Sk	4 312,00 Sk
3,19	Žľab MARS 62x50	m	16,00	273,90 Sk	4 382,40 Sk
3,20	Žľab LV plast 24x22	m	80,00	198,00 Sk	15 840,00 Sk
3,21	Vodič CY6	m	50,00	24,20 Sk	1 210,00 Sk
3,22	Štítok na kábel	ks	112,00	16,50 Sk	1 848,00 Sk
	Spolu				52 755,40 Sk

Ostatné

4,01	Presun strojov, PPV	%	2,40	7 200,00 Sk	17 280,00 Sk
4,02	Podružný materiál	%	8,00	7 200,00 Sk	57 600,00 Sk
4,03	Revízia	hod	24,00	500,00 Sk	12 000,00 Sk
	Spolu				86 880,00 Sk

REKAPITULÁCIA

1,00	**Prístroje a zariadenia MaR**				617 170,00 Sk
2,00	**Kabeláž - montáž**				42 194,60 Sk
3,00	**Kabeláž - materiál**				52 755,40 Sk
4,00	**Ostatné**				86 880,00 Sk
	Spolu				**799 000,00 Sk**

Dodávateľ: (IČO) 11771925	**P R E D F A K T Ú R A**
Tibor Mojžiš	číslo: PRF001
Biskupická 25	Konštantný symbol: 0308
911 04 Trenčín	
	Odberateľ: (IČO) 34000666
Peňaž.ústav:	Bytová agentúra rezortu
Č.účtu/kód: 5449-202/0200	ministerstva obrany Trenčín
IBAN: SK06 0200 0000 0000 0544 9202	ul.gen.Viesta 7
BIC: SUBASKBX	911 50 Trenčín
DIČ: 1020313283	
IČ DPH: SK1020313283	DIČ: 2021352388
Stredisko:	IČ DPH:
	Telefón:
HS-objednávka č./zo dňa:	
	Dátum splatnosti: 29.03.2007
Dodací list č.:	Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:	Dátum vyhotovenia: 15.03.2007

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(Sk)
na základe ZoD č.070101/9901/ 002 čl.4 bod 4.1 čiastku	Sk	1600000,00	1,00		1600000,00
Oslobodené od DPH				=	1600000,00
Celkom k úhrade(Sk) :					1600000,00

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

Tel.:032/6527551 Fax:032/6528814 Mobil:0905853505/504/

(JSSHMYX000028/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Tibor MOJŽIŠ
Tepelné a Energetické Zariadenia

Názov projektu : Kotolňa ubytovne Spiš I , Kežmarok

Číslo ponuky : 089-06

	Cena
Vnútorný plynovod	125 000 Sk
Vykurovanie	1 282 740 Sk
Stavebné úpravy	258 250 Sk
Elektroinštalácia stavebná	122 500 Sk
Elektroinštalácia kotolne	799 000 Sk
Vedľajšie rozpočtové náklady	145 000 Sk
Spolu	**2 732 490 Sk**

fy, Tibor MOJŽIŠ, montáž tepelných a energetických zariadení
Biskupická 25
911 04 Trenčín
Tel./Fax: +421 32 65 27 551

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925, IČ DPH: SK 1020313283

Stavba : **Kežmarok - kotolňa ubytovne Spiš I, Gen. M. R. Štefánika 5**

Investor : Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR,
Gen. Viesta 7, P O. Box 209, 911 50 Trenčín

Dodávateľ: Tibor Mojžiš – tepelné a energetické zariadenia
Biskupická 25, 911 04 Trenčín

Harmonogram prác

Zahájenie prác bude po upresnení investora

Demontáž strojnej časti + búracie práce	1 týždeň
Stavebné úpravy	2 týždne
Montáž technológie	2 týždne
Montáž elektro + MaR + prívod plynu	1 týždeň
Skúšobná prevádzka + dokončovacie práce	2 týždne

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925 IČ DPH: SK 1020313283

Stavba : **Kežmarok - kotolňa ubytovne Spiš I, Gen. M. R. Štefánika 5**

Investor : Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany SR,
Gen. Viesta 7, P O. Box 209, 911 50 Trenčín

Dodávateľ: Tibor Mojžiš – tepelné a energetické zariadenia
Biskupická 25, 911 04 Trenčín

Harmonogram prác

Zahájenie prác bude po upresnení investora

Demontáž strojnej časti + búracie práce	1 týždeň
Stavebné úpravy	2 týždne
Montáž technológie	2 týždne
Montáž elektro + MaR + prívod plynu	1 týždeň
Skúšobná prevádzka + dokončovacie práce	2 týždne

TIBOR MOJŽIŠ
MONTÁŽ TEPELNÝCH
A ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
Biskupická 25, 911 04 TRENČÍN
IČO: 11771925 IČ DPH: SK 1020313283

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY SR TRENČÍN
POČET LISTOV 2 POČET PRÍLOH
17 -01- 2007
ODP REFEREN

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia ekonomiky a finančného manažmentu

Bratislava 10. januára 2007

Riaditeľ
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
ul. Gen. Viesta č. 7

T R E N Č Í N

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/☎
2.októbra 2006	SEFIM-59-9/2007-OZZČ	Z. Nemetzová 0960/313904

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu

Listom č. p. BARMO-30-29/2006 z 2.10.2006 ste zaslali kancelárií ministra obrany žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy má byť vykonanie rekonštrukcie kotolne ubytovne Kežmarok. V zmluve o dielo č. 06-14-16 na základe pripomienok Úradu právnych služieb MO SR je potrebné do textu zmluvy zapracovať nasledovné pripomienky :

- v zmluve nahradiť pojem: „stavba" pojmom „dielo",
- v čl. 1 zjednotiť hrúbku písma pri označení zmluvných strán
- v čl. 1 bod 1.1 uviesť celý názov právnickej osoby bez použitia skratky: „Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany"
- v čl. 1 bod 1.2 uviesť štatutárny orgán, ktorý bude zastupovať zhotoviteľa,
- nakoľko na začiatku zmluvy je používaný pojem: „KAPITOLA" a ďalej v zmluve pojem „ČLÁNOK", zosúladiť označovanie a používať v celom texte zmluvy pojem: „ČLÁNOK" , a taktiež jednotne číslovať články, buď arabskými číslicami alebo rímskymi
- v čl. 3 bod 1.7 nahradiť text: "v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v platnom znení" textom „v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov"
- v čl. 3 bod 1.8 opraviť slovné vyjadrenie ceny diela z gramatického hľadiska
- opraviť číslovanie bodov v druhých dvoch článkoch zmluvy
- v čl. 3 bod 3.6 nahradiť text: „Cena uvedená v bode 3.2 sa upraví" textom: „Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť"

- v čl. 3 bod 3.7 vypustiť
- v čl. 4 bod 4.1 vypustiť slovo: „max" a text: „po podpísaní zmluvy",
- v čl. 4 bod 4.9 vypustiť slovo: „max",
- v čl. 4 bod 4.11 upraviť, nakoľko bod 3.7 je potrebné vypustiť a bod 12.11 neexistuje
- v čl. 5 bod 5.2 aktualizovať lehotu na odovzdanie diela, nakoľko Vami uvedená lehota je nereálna,
- v čl. 7 bod 7.19 rozpísať názov Vami spomínanej vyhlášky
- v čl. 7 bod 7.20 text: „ak si to bude postup prác a vyžadovať" nahradiť textom: „ak si to bude postup prác vyžadovať"
- v čl. 8 bod 8.1 nahradiť bodku za textom: „platným v dobe zhotovenia" čiarkou
- v čl. 12 bod 12.3 nahradiť slovo: „obecne" slovom „všeobecne",
- v čl. 12 bod 12.4 nahradiť text: „vady diela spôsobené vonkajšími udalosťami" textom: „vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami",
- v čl. 13 bod 13.1 odstrániť bodku, ktorá sa nachádza za textom: „odovzdá dielo uvedené v zmluve"
- v čl. 15 bod 15.2 nahradiť text: „bude požadovať na zhotovenie prác" textom: „bude požadovať zhotovenie prác"
- v čl. 17 bod 17.8 doplniť na koniec vety text: „s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve"
- v čl. 18 bod 18.3 preformulovať takto: „Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali."

Po zapracovaní hore uvedených pripomienok do textu Zmluvy o dielo č. 06-14-16, ktorej predmetom je rekonštrukcia kotolne ubytovne SPIŠ 1, gen. M. R. Štefánika 5, Kežmarok, a ktorej celková cena diela je 2 732 490,- Sk bez DPH, minister obrany **súhlasí** s podpísaním Zmluvy o dielo č. 06-14-16 so zhotoviteľom Tibor Mojžíš –Tepelné a energetické zariadenia , Biskupická 1764/25, 911 04 Trenčín.

Ing. Pavol BOŠKO
vedúci oddelenia zakladateľských
a zriaďovateľských činností

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY SR TRENČÍN
POČET LISTOV 2 POČET PRÍLOH
17 -01- 2007
ODP REFEREN

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia ekonomiky a finančného manažmentu

Bratislava 15. januára 2007

Riaditeľ
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
ul. Gen. Viesta č. 7

T R E N Č Í N

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje/☎
2.októbra 2006	SEFIM-59-9/2007-OZZČ	Z. Nemetzová 0960/313904

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu

Listom č. p. BARMO-30-29/2006 z 2.10.2006 ste zaslali kancelárii ministra obrany žiadosť o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy má byť vykonanie rekonštrukcie kotolne ubytovne Kežmarok. V zmluve o dielo č. 06-14-16 na základe pripomienok Úradu právnych služieb MO SR je potrebné do textu zmluvy zapracovať nasledovné pripomienky :

- v zmluve nahradiť pojem: „stavba" pojmom „dielo",
- v čl. 1 zjednotiť hrúbku písma pri označení zmluvných strán
- v čl. 1 bod 1.1 uviesť celý názov právnickej osoby bez použitia skratky: „Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany"
- v čl. 1 bod 1.2 uviesť štatutárny orgán, ktorý bude zastupovať zhotoviteľa,
- nakoľko na začiatku zmluvy je používaný pojem: „KAPITOLA" a ďalej v zmluve pojem „ČLÁNOK", zosúladiť označovanie a používať v celom texte zmluvy pojem: „ČLÁNOK" , a taktiež jednotne číslovať články, buď arabskými číslicami alebo rímskymi
- v čl. 3 bod 1.7 nahradiť text: "v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v platnom znení" textom „v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov"
- v čl. 3 bod 1.8 opraviť slovné vyjadrenie ceny diela z gramatického hľadiska
- opraviť číslovanie bodov v druhých dvoch článkoch zmluvy
- v čl. 3 bod 3.6 nahradiť text: „Cena uvedená v bode 3.2 sa upraví" textom: „Cenu uvedenú v bode 3.2 je možné upraviť"

- v čl. 3 bod 3.7 vypustiť
- v čl. 4 bod 4.1 vypustiť slovo: „max“ a text: „po podpísaní zmluvy“,
- v čl. 4 bod 4.9 vypustiť slovo: „max“,
- v čl. 4 bod 4.11 upraviť, nakoľko bod 3.7 je potrebné vypustiť a bod 12.11 neexistuje
- v čl. 5 bod 5.2 aktualizovať lehotu na odovzdanie diela, nakoľko Vami uvedená lehota je nereálna,
- v čl. 7 bod 7.19 rozpísať názov Vami spomínanej vyhlášky
- v čl. 7 bod 7.20 text: „ak si to bude postup prác a vyžadovať“ nahradiť textom: „ak si to bude postup prác vyžadovať“
- v čl. 8 bod 8.1 nahradiť bodku za textom: „platným v dobe zhotovenia“ čiarkou
- v čl. 12 bod 12.3 nahradiť slovo: „obecne“ slovom „všeobecne“,
- v čl. 12 bod 12.4 nahradiť text: „vady diela spôsobené vonkajšími udalosťami“ textom: „vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami“,
- v čl. 13 bod 13.1 odstrániť bodku, ktorá sa nachádza za textom: „odovzdá dielo uvedené v zmluve“
- v čl. 15 bod 15.2 nahradiť text: „bude požadovať na zhotovenie prác“ textom: „bude požadovať zhotovenie prác“
- v čl. 17 bod 17.8 doplniť na koniec vety text: „s výnimkou podpisovania dodatkov k tejto zmluve“
- v čl. 18 bod 18.3 preformulovať takto: „Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.“

Po zapracovaní hore uvedených pripomienok do textu Zmluvy o dielo č. 06-14-16, ktorej predmetom je rekonštrukcia kotolne ubytovne SPIŠ 1, gen. M. R. Štefánika 5, Kežmarok, a ktorej celková cena diela je 2 732 490,- Sk bez DPH, minister obrany **súhlasí** s podpísaním Zmluvy o dielo č. 06-14-16 so zhotoviteľom Tibor Mojžíš –Tepelné a energetické zariadenia , Biskupická 1764/25, 911 04 Trenčín.

Ing. Pavol BOŠKO
vedúci oddelenia zakladateľských
a zriaďovateľských činností

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO