Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB- PP-27-111/2007 **s originálom.**

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 332/07

ZMLUVA O DIELO PSB PP -27-111/2007

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**OBJEDNÁVATEĽ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Štefan Pribilinec
	bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	číslo účtu	:	7000172461/8180
	IČO	:	00805203
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	:	Eduard Palubjak
1.2	**ZHOTOVITEĽ :**		Technocentrum JKC s.r.o. Kamenná baňa 915/3, Kežmarok
	Konateľ spoločnosti	:	Ing. Jozef Kutný
	bankové spojenie	:	VÚB Poprad
	číslo účtu	:	1504255853/0200
	IČ DPH	:	SK 2020021883

Čl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a objednávateľovi odovzdá :

Projektovú dokumentáciu na: OVS kotolňa

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu a služby prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl.3 ROZSAH A OBSAH PRÁC

Projektové práce v rozsahu :
- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- E. Výkresová časť
- H. Celkové náklady stavby
- Výkaz výmer

Čl.4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

4.1 Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná v analogovej forme počet paré : 6 ks
Na požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte.

4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluv-

Kristína MELEGOVÁ

Posádková správa budov Poprad

ných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.3 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ, upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia, vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

Čl.5 ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu Čl.3 tejto zmluvy v termíne do :26.6.2007

5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti povinný dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

5.3 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu

Čl.6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa :
- dokumentácie objektov

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych chýb.

Čl.7 CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán ako cena maximálna podľa Zák. č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

7.2 Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.3. tejto zmluvy spolu predstavuje:

Cena bez DPH	**33 613,40**
19% DPH	**6 386,50**
Cena celkom	**39 999,90**

7.3 V cene projektu podľa bodu 7.2 je zahrnutých šesť paré. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ faktúrovať osobitne za osobitnú úhradu.

7.4 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení prác predmetu tejto zmluvy so splatnosťou 30 dní.

7.5 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0.01% z fakturovanej ceny za každý mesiac omeškania.

7.6 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s prácami dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0.01% z navrhovanej ceny za jednotlivé práce za každý mesiac omeškania.

7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto

Kristína MELEGOVÁ

Mestská správa budov * Poprad *

zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ, práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške :

7.7.1 -vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia /odstúpenia/ tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 pre jednotlivé práce uvedené v čl.3.

7.7.2 -v prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 7.7.1, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou

Čl.8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby,ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Záručná doba je 2-ročná a začína plynuť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi.

8.5 Pre prípad chyby projektu zmluvné strany dohodli právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby.
Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.
Spracovateľ sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť do 20 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie.

8.6 Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení chyby.

8.7 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

Čl.9 ZMENA ZÁVÄZKU

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy po uzavretí zmluvy vzniknú
- nové požiadavky objednávateľa
- nové technické riešenia

Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy v článku 5 /Čas plnenia/ vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia.

Čl.10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.

10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

10.3 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom od doby jeho doručenia objednávateľovi.

10.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

Kristína MELEGOVÁ

Pozádková správa Poprad

10.5 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

10.6 Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

10.8 Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.

Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

V Poprade 18 JÚN 2007

Posádková správa budov * Poprad *

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok -3-
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

.....
Objednávateľ:

.....
Zhotoviteľ:

Posádková správa budov * Poprad *

Kristína MELEGOVÁ

Stavba :PSB Poprad -07/B - Budova OVS-kotolňa - projektová dokumentácia		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
Miesto : Poprad	Zmluva č.	Dňa : 12.06.2007
Odberateľ : Posádková správa budov Poprad	IČO : 00805203	DIČ :
05001 Poprad	29.augusta č.5	IČ DPH :
Dodávateľ : TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.	IČO : 36474100	DIČ : 2020021883
06001 Kežmarok	Kamenná baňa 915/3	IČ DPH : SK2020021883
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	40 000 Sk	za M3 OP	1 M	40 000 Sk	za M
1 M2 ZP	40 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	40 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :			

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	33 613,40
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	33 613,40

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 613,40
22	DPH 19 % z : 33 613,40	6 386,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 999,90

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov Poprad

Podpis :

Ing. Jozef DVORNIČKÝ

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 31.7.2007

Pečiatka :

technocentrum JKC s.r.o.
Kamenná baňa 915/3
060 01 Kežmarok
IČO: 36474100, DIČ: 2020021883
IČ DPH: SK2020021883

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10