č. KaVsÚ -2-1137/2009

ZMLUVA O DIELO č. 55-19-564

na zhotovenie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry / SEMaI /
Kutuzovova 8 , Bratislava

Štatutárny zástupca
a oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných : **Ing. Sieklik Jozef – generálny riaditeľ SEMaI**

v zastúpení

Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/ A, 040 01 Košice

IČO	:	308 455 72
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č.účtu	:	7000171215/8180

Oprávnený rokovať za SAMaV Košice vo veciach

zmluvných	:	JUDr.Lorenczová Eva	č.t. : 0960 515 730
technických		Ing. Kyška Miroslav	č.t. : 0960 515 580
		Ing. Varga Ladislav	č.t. : 0960 515 755

1.2. Zhotoviteľ - obchodné meno	:	Košická energetiská spoločnosť, a.s.
Sídlo	:	Teplárenská 3/A, 042 92 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Vladimír Dolný predseda predstavenstva
		Ing. Tomáš Murajda člen predstavenstva
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra / ŽR al. OR/	:	Košice I
Číslo zápisu	:	odiel: Sa vložka č.1347/V
Autorizačné osvedčenie	:	
IČO	:	36 597 112
IČ DPH	:	SK2022051570
Bankové spojenie	:	Tatrabanka, a.s.
č.účtu	:	2626065438
Číslo telefónu	:	0556192836
Telefón Mobil	:	0905349168
Číslo faxu	:	0556192835
E- mail	:	kes.ke@centrum.sk

Oprávnený jednať vo veciach

zmluvných	:	Ing. Dolný Vladimír, predseda predstavenstva
technických	:	Ing. OtRobert Škriniar, Ing. Richard Čemeš

1.2. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany

doporučeným listom.

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na zákazku :
ev.zn : 55-19-564

„ Martin, Podháj – modernizácia vykurovania areálu „
zmluvu o dielo na službu – spracovanie projektu stavby vrátane výkonu AD, na základe verejného obstarávania postupom pre zadávanie podprahových zákaziek podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zenei neskorších predpisov.

ČL. II Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu na akciu :

„ Martin , Podháj – modernizácia vykurovania areálu „

Rozsah predmetu zákazky :

I. etapa :

2.1.1. Dokumentácia **stavebného zámeru** v zmysle zákona č. 254/19998 Z.z. o verejných prácach s dokladovou časťou obsahujúcou vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy .

II. etapa :

2.1.2. spracovanie projektovej dokumentácie pre **realizáciu** v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA aj s podrobnosťami a obsahom dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov alebo kópií dokladov , ktorými boli vyjadrenia od dotknutých orgánov vyžiadané.

2.1.3. spracovanie zamerania umiestnenia stavby , vytýčenie podzemných IS

2.1.4. Spracovanie plánu užívania verejnej práce podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a prevádzkový poriadok

2.1.5. spracovanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej verejnej práce v súlade s § 18 odst.2 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

2.1.6. technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu diela

2.1.7. výkon autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA

2.2. Realizácia II. etapy je podmienená schválením stavebného zámeru v rámci

vnútornej expertízy odbornými zložkami MO SR a vydaním súhlasu MF SR na začatie obstarávania investičnej akcie.
Ak bude stavebný zámer schválený a bude vydaný súhlas MF SR , bude sa pokračovať v plnení zmluvy podľa II. etapy .
V prípade, že stavebný zámer nebude schválený alebo nebude vydaný súhlas MF SR na začatie obstarávania, plnenie podľa tejto zmluvy sa skončí I. etapou .
Zhotoviteľ PD bude písomne informovaný o výsledku vnútornej expertízy a o vydaní súhlasu MF SR zo strany objednávateľa.

2.3. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s voj. zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice a ich prípadné oprávnené požiadavky bude zhotoviteľ akceptovať .

2.4. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy (užívateľ, nadriadená zložka užívateľa, VÚHE, ŠOTD-VTZ –PL a TN, ŠOTD-VTZ-EZ, ŠOTD- EI, ŠOTD-BOZP, ŠOTD-VIPO) s kladným vyjadrením pre stavebné konanie.
Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA do 10 dní od podpisu ZoD za účasti voj. zložiek objednávateľa a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA). Doklady o prerokovaní budú odovzdané v origináli.

2.5. Objednávateľ požaduje dodanie projektu stavby aj v elektronickej podobe.
(CD vo formátoch . texty – Word, Excel, výkresy – AutoCad , prípadne CD so všetkými súbormi v slovenskej jazykovej verzii vo formáte * pdf)

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. III. Spôsob vypracovania predmetu plnenia a vykonávania AD

3.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v súlade so súťažnými podkladmi verejnej súťaže, požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov.
Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska .
Technické údaje v plánovacom dokumente je zhotoviteľ povinný si overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s objednávateľom.

3.2. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/ 1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

3.3. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy, oborové normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy a zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1. bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6 – ich vyhotoveniach z toho: pare č. l, 2 – vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č. 3-6 s výkazom výmer.
V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu

rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie .

3.5. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

3.6. Autorský dozor uvedený v bode 2.1.7 bude vykonávať pracovník firmy: ktorý bude stanovený pred začatím realizácie stavby. Investor vyzve najneskôr 14 dní pred zahajením realizacie zhotoviteľa o stanovenie tohoto pracovníka
Jeho činnosť bude koordinovať technický dozor objednávateľa, ktorý bude stanovený pred začatím realizácie stavby.

3.7. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku, alebo samostatným listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v ZoD, alebo osobitne písomne oprávnený pracovník.

3.8. Ak vznikne potreba vysvetlenia na stavbe vyplývajúca z prípadných nejasností v PD, alebo ak zistený stav nezodpovedá predpokladom v projekte, dostaví sa autorský dozor na stavbu na vyzvanie technického dozoru.

3.9. V prípade zložitých riešení autorský dozor dodá svoje stanovisko do 14 dní od doby, kedy bol oboznámený s problémom.

3.10. Autorský dozor sa bude zúčastňovať kontrolných dní stavby, ktoré bude organizovať objednávateľ samostatnou pozvánkou podľa potreby, minimálne 1 x mesačne.

Čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch : uviesť v kalendárnych dňoch

I. etapa :
predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 do : 56 od podpisu ZoD

II. etapa :
predmet plnenia podľa bodu 2.1.2 do : 60 od obdržania oznámenia o pokračovaní projekčných prác / po schválení stavebného zámeru a súhlase MF SR /
predmet plnenia podľa bodu 2.1.3 do : 60 od podpisu ZoD
predmet plnenia podľa bodu 2.1.4 do : 120 od podpisu ZoD
predmet plnenia podľa bodu 2.1.5 do : do 14 dní od ukončenia stavby
predmet plnenia podľa bodu 2.1.6 do : podľa požiadavky zhotoviteľa verejnej práce na základe písomnej žiadosti pred začatím realizačných prác
predmet plnenia podľa bodu 2.1.7 : priebežne do ukončenia realizácie prác

4.2 . Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu do sídla objednávateľa - pracovisko

administratívnej bezpečnosti na Správe nehnuteľného majetku a výstavby Košice s potvrdením o prevzatí.

Čl. V. Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto dodaných podkladov objednávateľa – protokol z overovacieho prieskumu staveniska, situácia kasárenského areálu, situácia dotknutého územia so zakreslenými podzemnými sieťami.

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

5.3. Objednávateľ bude pravidelne a bez odkladne oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon AD sa budú zásadne nárokovať prostredníctvom objednávateľa.

Čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	**Cena bez DPH (€)**	**DPH 19%**	**Spolu s DPH (€)**
2.1.1.	5 200 €	988 €	6 188 €
2.1.2.	28 000 €	5 320 €	33 320 €
2.1.3.	4 000 €	760 €	4 760 €
2.1.4.	400 €	76 €	476 €
2.1.5.	200 €	38 €	238 €
2.1.6.	200 €	38 €	238 €
2.1.7.	2 000 €	380 €	2 380 €
Spolu :	**40 000 €**	**7 600 €**	**47 600 €**

Slovom : štiridsaťsedemtisícšesťsto s DPH

Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny podľa bodov **2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. a 2.1.7.** tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo.

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úhrada ceny za plnenie podľa bodu 2.1.7. tejto ZoD bude vykonaná po preberacom konaní stavby.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovaťokrem povinných údajov v zmysle zákona č . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- faktúrovanú sumu, vrátanie špecifikácie podľa zmluvy,

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu , na ktorý sa má plniť
- prípadne iné identifikačné údaje

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. V prípade, že dôjde ku zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať odo dňa podpisu zmluvy ku dňu obdržania písomného odstúpenia resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6. K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšení rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa.
V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

Čl.VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniklé po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. **Záručná doba je 5 rokov** a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 10 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5., má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto zmluvy, bod 8.3.

7.8. V prípade škôd spôsobených objednávateľovi vadou projektu sa zhotoviteľ PD zaväzuje uhradiť finančnú čiastku vo výške 660 € na úhradu nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

Čl.VIII. Zmluvné pokuty

8.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách :

8.2. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VI. za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady v jednotlivých bodoch predmetu plnenia počas uvedenej záručnej doby v lehote podľa bodu 7.5., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý deň omeškania s odstránením vady projektu.

8.4. Zhotoviteľ PD zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác v prípade, že sa v priebehu realizácie stavebných prác zistí napr. rozdiel / nesúlad / medzi výkresovou časťou dokumentácie a výkazom výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie a tieto nedostatky spôsobia zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác / naviac práce / a zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.

8.5. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

8.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý započatý týždeň omeškania.

8.7. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

8.8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu .

Čl. IX. Okolnosti vyššej moci , odstúpenie od ZoD

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy :
- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

9.3. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

9.4. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácii. V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na cenu za predmet plnenia v štádiu rozpracovanosti prác odo dňa podpísania zmluvy do dňa obdržania písomného oznámenia od objednávateľa o odstúpení od zmluvy , ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od ZoD vznikla okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka.
Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať.
V prípade , že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie miestne príslušný súd.

9.6. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal odo dňa podpisu zmluvy do dňa obdržania písomného oznámenia od objenávateľa o odstúpení od

zmluvy . Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

9.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

9.8. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII. tejto ZoD.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci

10.1. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II. tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný .

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny podľa bodu 6.1. tejto zmluvy – príloha č.1 k zmluve

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z nich 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 14. DEC. 2009

Objednávateľ:

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Košiciach dňa 3. 12. 2009

Zhotoviteľ:

Ing. Vladimír Dolný
predseda predstavenstva

v.r.

Ing. Tomáš Murajda
člen predstavenstva

Košická energetická
Teplárenská 3/A, 042 92 KOŠICE
IČO: 36 597 112, IČ DPH: SK2022051570

príloha č. 1 k zmluve

Špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny podľa bdov 2.1.1, 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19%	Spolu s DPH (€)
2.1.1. dokumentácia stavebneho zámeru	5 200 €	988 €	6188 €
2.1.2. dokumentácia pre realizáciu	28 000 €	5320 €	33320 €
2.1.3. zameranie umiestnenia stavby	4 000 €	760 €	4760 €
2.1.4. plán užívania verejnej práce	400 €	76 €	476 €
2.1.5. stanovisko projektanta	200 €	38 €	238 €
2.1.6. technická pomoc zhotoviteľovi	200 €	38 €	238 €
2.1.7. výkon autorskeho dozoru	2 000 €	380 €	2380 €
spolu	**40 000 €**	**7 600 €**	**47 600 €**

Ing. Vladimír Dolný
predseda a člen predstavenstva

Ing. Tomáš Murajda
člen predstavenstva

Košická energetická spoločnosť, a.s.
Teplárenská 3/A, 042 92 KOŠICE
IČO: 36 597 112 .IČ DPH: SK2022051570
-4-

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010 Ing. Vladimír Bajner

