Zmluva o dielo č. FA-146/2004

na zhotovenie projektu stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: SecuriLas, spol. s r.o.
Sídlo	: Zámocká 5, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca	: JUDr. Štefan Lastovka
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	: 6315/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: JUDr. Štefan Lastovka
- vo veciach technických	: Ing. Ivan Brestovanský
IČO	:
IČ DPH	:
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu, faxu	:

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 649 „SEREĎ, žpr – zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“, na základe súhlasu SEMaI vyjadreného v zápise č.p. SEMaI/K-30-3-438/2004 OdIOŽP zo dňa 12.5.2004, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá je uzatvorená v súlade s § 2, ods.5, písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len : „zmluva“).

1.4 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť :

1.4.1 Neutajovaná časť – je zabezpečená odborníkmi na vykonávanie projektovej činnosti a autorizovanými inžiniermi s autorizačným oprávnením – príloha č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Túto časť vypracuje poddodávateľ VPÚ DECO Bratislava a.s.

1.4.2 Utajovaná časť – Ing. Peter Somorovský na vykonanie projektovej činnosti v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia zo dňa 3.12.2001 osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod číslom 2552*A*5-3.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu :

„SEREĎ, žpr – zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti“
ev. zn. 55 87 649
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia :

2.1.1 Domeranie skutkového stavu existujúceho objektu a jednotlivých rozvodných sietí (elektro, slaboprúd, voda, kanalizácia) v rozsahu potrebných podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len : „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len : „BOZP“) podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č.282/2004 Z.z..

2.1.3 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len : „bezpečnostná dokumentácia“) v rozsahu stanovenom § 11 ods. 2 a 3 Vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „;AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (okrem bezpečnostnej dokumentácii a AD), prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy a podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za bezpečnostnú dokumentáciu a výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodmi 7.2 a 7.3 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektu stavby je schválený Protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len : „OPS“) č. p. SkZV-328/2003 zo dňa 30.10.2003, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (príloha č.2).

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.4 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods. 1) písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach, spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.5 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
Všetky projekčné práce musia byť riešené hlavne v súlade so súborom STN 33 2000, STN 33 0300, STN 334590-18, Vyhláškou MPSV AR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, Vyhláškou NBÚ č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, a ďalšími súvisiacimi predpismi, vyhláškami a nariadeniami.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z.z. a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

3.7 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.8 Zhotoviteľ vypracuje bezpečnostnú dokumentáciu, po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby.

3.9 AD bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa § 12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Domeranie skutkového stavu chránených priestorov budovy č. I. bude objednávateľovi dodané v jednom vyhotoveniach.
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v 9 vyhotoveniach z toho šesťkrát neutajovaná a utajovaná časť (výtlačok 1 až 6) a trikrát iba neutajovaná časť (výtlačok 7,8,9), súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby v celku bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach a doložený do výtlačku č. 1 a 2. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje a dodá zhotoviteľ v troch vyhotoveniach, bezpečnostnú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.

4.3 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods. l, písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané telefonicky a potvrdené faxom.

4.4 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzatvorené dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.5 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v časti 2.1.1 a 2.1.2 vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote :
a) začiatok realizácie diela : do **dvoch pracovných dní** od uzatvorenia zmluvy
b) ukončenie časti diela : do **20 kalendárnych dní** od začiatku realizácie

5.2 Bezpečnostnú dokumentáciu vypracuje zhotoviteľ až po písomnom vyzvaní objednávateľa v priebehu realizácie stavby a bude odovzdaná objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

5.3 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy (okrem bodov 2.1.3 a 2.1.4) bude odovzdaný objednávateľovi v dohodnutej lehote, pričom posledný deň tejto lehoty je považovaný za posledný deň odovzdania diela. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia podľa zmluvy osobne objednávateľovi v mieste jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností. Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto zmluvy.
Predpokladané investičné náklady bez DPH: 5.500.000,- Sk.

6.2.1 Cena za domeranie skutkového stavu bez DPH	25.800,- Sk
DPH 19 %	4.902,- Sk
Cena spolu s DPH	30.702,- Sk
6.2.2 Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP bez DPH	437.940,- Sk
DPH 19 %	83.208,60 Sk
Cena spolu s DPH	521.148,60 Sk
6.2.3 Cena za bezpečnostnú dokumentáciu bez DPH	61.970,- Sk
DPH 19 %	11.774,30 Sk
Cena spolu s DPH	73.744,30 Sk
6.2.4 Cena za AD bez DPH	51.600,- Sk
DPH 19 %	9.804,- Sk
Cena spolu s DPH	61.404,- Sk
6.2.5 **Cena celkom bez DPH**	**577.310,- Sk**
DPH 19 % spolu	109.688,90 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**686.998,90 Sk**

Slovom : Šesťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatosem slovenských korún 90/100

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne :
Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

ČI. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy budú jednotlivé faktúry vystavené po splnení jednotlivých častí predmetu zmluvy (bodov 2.1.1 až 2.1.2), pričom úhrada každej faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byt' použitý ako podklad pre realizáciu stavby.
7.2 Podkladom pre úhradu ceny za bezpečnostnú dokumentáciu (bod 2.1.3 tejto zmluvy) bude faktúra vystavená po jej vypracovaní. Faktúra je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu tejto časti predmetu zmluvy.
7.3 Podkladom pre úhradu ceny za AD (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozoru, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.
7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ pre DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) prípadne iné identifikačné údaje.
7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovat" uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7.7 Faktúra za predmet zmluvy (2.1.1 a 2.1.2) bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy maximálne do výšky 95 % z tejto časti ceny. Zvyšok 5 % z tejto ceny diela bez DPH objednávateľ zadrží v súlade s § 12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 15 dní po vydaní kladného rozhodnutia Vojenského stavebného úradu Bratislava.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení

realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte resp. vo výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na kontrolnej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy v deň odovzdania predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie stavby objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

8.8 **Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne zapracovať oprávnené pripomienky od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy do projektovej dokumentácie prípadne výkazu výmer.**

ČI. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č. 3 k tejto zmluve.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jeho príslušnej časti.

9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.2 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.8 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ meška so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.10 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by

podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Ochrana utajovaných skutočností

12.1 Projektová dokumentácia bude spracovávaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti č. BP-160-4/2004-C na stupeň utajenia „DÔVERNÉ“ s platnosťou do 31.12.2007
12.2 Projektová dokumentácia bude rozdelená na časť neutajovanú t.j. časť stavebná (stavebné riešenie, elektroinštalácie, zdravotechniku, ústredné kúrenie a rozpočet) a utajovanú stupňom „Dôverné“ t.j. bezpečnostné systémy.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 25. 11. 2004

Objednávateľ

Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa 24. 11. 2004

Zhotoviteľ

JUDr. Štefan LASTOVKA
SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava

príloha č.3 k ZoD č. FA-146/2004

Špecifikácia ceny

na akciu : Sereď - zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2004".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

N = 5,500.000.-Sk (stavebná časť)
tab. 15/V. (budova pre špec. účely s náročným vybavením)
C min. = 1.036.600.-Sk

a) Domeranie skutkového stavu objektu
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 430.-Sk/hod. =	25.800.-Sk
+ 19% DPH		4.902.-Sk
spolu s DPH		**30.702.-Sk**

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby - stavebná časť (vrátane plánu užívania verejnej práce a plánu BOZP)
ba) projektová dokumentácia
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	180hod. x 540.-Sk/hod. =	97.200.-Sk
- náročné práce	200hod. x 430.-Sk/hod. =	86.000.-Sk
- menej náročné práce	120hod. x 330.-Sk/hod. =	39.600.-Sk
spolu =		222.800.-Sk

bb) plán užívania verejnej práce - stavebná časť
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	20hod. x 430.-Sk/hod. =	8.600.-Sk

bc) plán BOZP - stavebná časť
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	10hod. x 430.-Sk/hod. =	4.300.-Sk
spolu bez DPH =		235.700.-Sk
+ 19% DPH		44.783,- Sk
spolu s DPH		**280.483,- Sk**

c) Projektová dokumentácia - bezpečnostné systémy
ca) Poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)

- veľmi náročné práce	30hod. x 540.-Sk/hod. =	32.400.-Sk
- náročné práce	25hod. x 430.-Sk/hod. =	21.500.-Sk
- menej náročné práce	20hod. x 330.-Sk/hod. =	13.200.-Sk
spolu		67.100.-Sk

cb) Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

- veľmi náročné práce	20hod. x 540.-Sk/hod. =	21.600.-Sk
- náročné práce	18hod. x 430.-Sk/hod. =	15.480.-Sk
- menej náročné práce	7hod. x 330.-Sk/hod. =	4.620.-Sk
spolu		41.700.-Sk

cc) Systém kontroly vstupu (KVS)

- veľmi náročné práce	15hod. x 540.-Sk/hod. =	16.200.-Sk
- náročné práce	7hod. x 430.-Sk/hod. =	6.020.-Sk
- menej náročné práce	5hod. x 330.-Sk/hod. =	3.300.-Sk
spolu		25.520.-Sk

cd) Systém priemyselnej televízie (PTV)

- veľmi náročné práce	20hod. x 540.-Sk/hod. =	21.600.-Sk
- náročné práce	8hod. x 430.-Sk/hod. =	6.880.-Sk
- menej náročné práce	7hod. x 330.-Sk/hod. =	4.620.-Sk
spolu		33.100.-Sk

cf) Štruktúrovaná kabeláž (ŠK)

- veľmi náročné práce	20hod. x 540.-Sk/hod. =	21.600.-Sk
- náročné práce	10hod. x 430.-Sk/hod. =	8.600.-Sk
- menej náročné práce	7hod. x 330.-Sk/hod. =	4.620.-Sk
spolu		34.820.-Sk
Celkom bezpečnostné systémy bez DPH =		202.240.-Sk
+ 19% DPH		38.425,60 Sk
spolu s DPH		**240.665,60 Sk**

d) Autorský dozor - podiel = 5%
1.036.600 x 0,05 = 51.830,-Sk
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	120hod. x 430.-Sk/hod. =	51.600.-Sk
+ 19% DPH		9.804.-Sk
spolu s DPH		**61.404.-Sk**

e) Bezpečnostná dokumentácia

- veľmi náročné práce	82hod. x 540.-Sk/hod. =	44.280.-Sk
- náročné práce	35hod. x 430.-Sk/hod. =	15.050.-Sk
- menej náročné práce	8hod. x 330.-Sk/hod. =	2.640.-Sk
spolu bez DPH =		61.970.-Sk
+ 19% DPH		11.774,30 Sk
spolu s DPH		**73.744,30 Sk**

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu objektu	25.800.-Sk
b-c) Projektová dokumentácia pre stav. konanie a realizáciu	437.940.-Sk
d) Autorský dozor	51.600.-Sk
e) Bezpečnostná dokumentácia	61.970.-Sk
spolu bez DPH =	577.310.-Sk
+ 19% DPH	109.688,90Sk
spolu s DPH	**686.998,90Sk**

SecuriLas

SecuriLas, s.r.o.
Zámocká 5, 811 01 Bratislava