ID = 12331

60/09-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 60 /2009 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Sídlo organizácie: **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Moyzesova 1,
071 01 Michalovce
Zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ – riaditeľ PSB**
Vo veciach technických: Vladimír TKAČÍK – odborný referent
Kontaktná adresa: **Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**
IČO: **30845572**
Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Tel **:** **0960 542105**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **PLYNOSERVIS Ján BRTÁŇ**

Adresa : **094 34 Hermanovce nad Topľou, č. 82**

Zastúpený: **Ján BRTÁŇ**

IČO: **14322731**
DIČ: **SK1020772841**
Bankové spoj.**:** **SLSP a.s.**
Číslo účtu**:** **0107902282/0900**
Číslo telefónu: **057/4492683**
Živnostenský list**:** **OÚ Vranov n/Topľou, živnost. reg. č.: 713-1111**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ***Zistenie a odstránenie poruchy dopravníka a násypníka uhlia nízkotlakového kotla na tuhé palivo AKV 465 výr. č. 299/1990 a výr. č. podvozku 079/1991 v objekte VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620***
(havária č. 93/2009)
Miesto: **Objekt: VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : 12.03.2009
Ukončenie : 16.03.2009

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

Poriadková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou – kóta 620** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH :	**819,30 €**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH :	**155,67 €**
Cena vrátane DPH :	***974,97 €*** (29.371,95 SKK)

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

slovom : **Deväťstosedemdesiatštyrieur** **97/100**

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác – montážny výkaz, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 a Zákon 314/2001 v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany a užívateľ

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Poľadková správa budov MICHALOVCE

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INÉ USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ servisných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ servisných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ servisných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho výkazu a prevádzkového denníka.

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 12.03. 2009

Pozemková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ

riaditeľ PSB

****

objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 12.03.2009

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel 0905 654 177, 057/44 92 583

Ján BRTÁŇ

súkromný podnikateľ

****

zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava dopravníka a násypníka uhlia v kotolni AKV 465		JKSO :
Objekt :v.č.079/1991-podvozku,v.č.kotla-299/1990		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 11.03.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	975 EUR	za M3 OP	1 M	975 EUR	za M
1 M2 ZP	975 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	975 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	427,80	391,50	819,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	427,80	391,50	819,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* TLAČE Vladimír

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Ing. BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 52
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	819,30
22	DPH 19 % z : 819,30	155,67
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	974,97

F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	24 682,23
	Cena s DPH	29 371,95
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

OVEril : Ing. Hrabčák

dberateľ : **MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce**

Dodávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **11.03.2009**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava dopravnika a násypníka uhlia v kotolni AKV 465

Objekt :v.č.079/1991-podvozku,v.č.kotla-299/1990

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
731 - Kotolne	**819,30**	**427,80**	**391,50**	*24 682,23*	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**819,30**	**427,80**	**391,50**	*24 682,23*	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**819,30**	**427,80**	**391,50**	*24 682,23*	0,000
Za rozpočet celkom :	**819,30**	**427,80**	**391,50**	*24 682,23*	0,000

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky
TRENČÍN

ateľ : **MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce**

dávateľ : **Plynoservis Ján Brtáň**

Stavba :Oprava dopravnika a násypnika uhlia v kotolni AKV 465

Objekt :v.č.079/1991-podvozku,v.č.kotla-299/1990

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* **11.03.2009**

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
1	731999905	Kotolne, HZS T5-oprava dopravnika a násypnika	33,000	hod	10,20	**336,60**	*10 140,41*
2	731999906	Kotolne, HZS T6- topná skúška	8,000	hod	11,40	**91,20**	*2 747,49*
3	3457500101	Reťaz galová 9 bm	1,000	kus	125,00	**125,00**	*3 765,75*
4	3457500102	Ozubené koleso	1,000	kus	59,50	**59,50**	*1 792,50*
5	3457500103	Prevodovka	1,000	kus	207,00	**207,00**	*6 236,08*
		731 - Kotolne spolu :	**819,300**	**EUR**		**819,30**	*24 682,23*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**819,300**	**EUR**		**819,30**	*24 682,23*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**819,300**	**EUR**		**819,30**	*24 682,23*
		Za rozpočet celkom :	819,300	EUR		**819,30**	*24 682,23*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH
A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava dopravnika a násypnika uhlia v kotolni AKV 465		JKSO :
Objekt :v.č.079/1991-podvozku,v.č.kotla-299/1990		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	975 EUR za M3 OP	1 M	975 EUR za M
1 M2 ZP	975 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	975 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	427,80	391,50	819,30
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	427,80	391,50	819,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* J. Tkáč Vladimír

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 634 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	819,30
22	DPH 19 % z : 819,30	155,67
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	974,97

F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	24 682,23
	Cena s DPH	29 371,95
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **MO SR Posádková správa budov Michalovce**
Projektant:
Dodávateľ: **Plynoservis Ján Brtáň**

Spracoval: **Ing.Melcerová**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava Dopravníka a násypníka uhlia v kotolni AKV 465
Objekt :v.č.079/1991-podvozku,v.č.kotla 299/1990

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
1	731999905	Kotolne, HZS T5	33,000	hod	10,20	336,60		132,33	46,53			113,25	44,49	33,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	33,000	Nh	4,01	132,33	4,01 za kus							
2	731999906	Kotolne, HZS T6- topná skúška kotla	8,000	hod	11,40	91,20		35,92	12,64			30,74	11,90	8,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	8,000	Nh	4,49	35,92	4,49 za kus							
3	3457500101	Reťaz gaľová 9 bm	1,000	kus	125,00	125,00	125,00							
4	3457500102	Ozubené koleso	1,000	kus	59,50	59,50	59,50							
5	3457500103	Prevodovka	1,000	kus	207,00	207,00	207,00							
		731 - Kotolne spolu :	819,30	EUR			391,50	168,25	59,17			143,99	56,39	41,0
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	819,30	EUR			391,50	168,25	59,17			143,99	56,39	41,0
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	819,30	EUR			391,50	168,25	59,17			143,99	56,39	41,0
		Za rozpočet celkom :	819,30	EUR			391,50	168,25	59,17			143,99	56,39	41,0

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel. 0905 654 177, 057/44 92 683

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-60/2009-Z.

.....

z.Marta Koceľová
samostatný odborný referent