Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 6
Prílohy: 2/4

K č.: ÚŠZV- 2-26/2010
K č.: ÚŠZV -229- ..4... /2010

Zmluva o dielo č.: 26/2010 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I. Zmluvné strany:

1.1.Objednávateľ : **Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť**

Zastúpený: **brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.**
riaditeľ – štatutárny zástupca

IČO:	**00804932**
DIČ:	**2021773644**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000167777/8180**
Telefón, fax:	**00421/45/5562796**
Pošta :	**962 63 Pliešovce**
E-mail:	**andrea.grnacova@mil.sk**
Vybavuje:	**Ján Debnár tel.: 0960 465797**
	fax: 0960 465779

1.2. Zhotoviteľ : **S- TEAM Jozef Šaranko**
Železničná č.6
990 01 Veľký Krtíš

Zastúpený :	**Jozef Šaranko**
Oprávnený rokovať:	**Jozef Šaranko**
IČO:	**33252459**
DIČ:	**1020600988**
IČ DPH:	**SK 1020600988**
Bankové spojenie :	**VÚB Veľký Krtíš**
Číslo účtu :	**355843 – 402- 0200**
Telefón, fax:	**047/ 4831434**

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Veľkom Krtíši
pod číslom 610-1169

Čl. II. Predmet diela a miesto plnenia :

2.1. Predmet a miesto plnenia diela je: **Oprava havárie hlavného rozvodu pitnej vody v kasárňach Zábava – VÚ 5728 Lešť** podľa špecifikácie ponukového rozpočtu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu havárie predmetného potrubia vodovodu pitnej vody v rozsahu ponukového rozpočtu.

Čl. III. Termín plnenia :

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **25.2.2010**
Termín ukončenia: **28.2.2010**

Čl. IV. Cena diela :

4.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % **2 489,89 €**
DPH 19 % : **473,08 €**

Cena s DPH celkom **2 962,97 €**

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. V. Realizácia diela :

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).

5.2. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

5.3. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

5.4. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

5.5. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

5.6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne Vyhl. č. 374/1990a NV. č. 510/2001.

5.7. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

5.8. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín s súlade s platnou legislatívou.

Čl. VI. Odovzdanie diela :

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

6.2.. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

6.3.. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne. najneskôr do 3 pracovných dní od termínu stanoveného zhotoviteľom , pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.

6.4. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.5. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 3 pracovných dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. VII. Platobné podmienky :

7.1. Zmluvné strany dohodli **30-dennú** lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

7.2. Faktúra bude vyhotovená v dvoch výtlačkoch a musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží súpis vykonaných prác potvrdený technikom objednávateľa resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7.3. Právo na preplatenie vzniká zhotoviteľovi diela prevzatím predmetu plnenia zástupcom objednávateľa.

7.4. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

7.5. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru),ktorý

neobsahuje náležitosti podľa bodu **7.2.** a **7.4.** tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia oprávneného daňového dokladu.

Čl. VIII. Záruka – zodpovednosť za vady :

8.1. Zhotoviteľ poskytuje za vykonané práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

8.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 pracovných dní.

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. IX. Sankcie :

9.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

9.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

9.3. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia.

Čl. X. Zmena zmluvy :

10.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený

právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

10.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v platnom znení

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

10.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.
-

10.6. Objednávateľ je vlastníkom zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia :

11.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

11.2. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

11.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

11.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.

11.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať opakované bezpečnostné a protipožiarne školenia u svojho zamestnávateľa.

11.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

11.8. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho zmeny Odboru zabezpečenia Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816

11.9. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

11.10. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním

svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

11.11. Zodpovednou osobou poverenou pre styk s objednávateľom pri realizácií prác bude: p. Jozef Šaranko.

11.12. Zodpovednou osobou pre dozorovanie prác zo strany objednávateľa bude: p. Ján Debnár.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia :

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZOD.

12.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

12.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Vo Veľkom Krtíši dňa: 25. 2. 2010

V Lešti dňa: 25. 2. .....2010.

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Šaranko

Jozef ŠARANKO ŠTEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020[illegible]

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

.....

Vypracoval: Ján Debnár
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 6 +2/..4..
Registratúrna značka : D1 01
Znak hodnoty a lehota uloženia : 5
Vyhotovené v 5 výtlačkoch:
Výtlačok číslo 1- pre zhotoviteľa - Š TEAM , Železničná 6, 990 01 V.Krtíš
Výtlačok číslo 2 – na založenie do centrálnej evidencie zmlúv ZH -2-26/2010
Výtlačok číslo 3- na založenie do dokumentácie VO , ZH – 229/2010
Výtlačok číslo 4 – pre ekonomické oddelenie ÚŠZV Lešť
Výtlačok číslo 5 – pre OddMÚ Lešť

Jozef ŠARANKO ŠTEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020[illegible]

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 26/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- **v súlade s nevyhnutnou potrebou**
- **z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.**

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25. FEB 2010 .....

Ing. Alexander BELLÁK

.....

vedúci OddPaÚ NM
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25. FEB 2010 .....

Anna ŠIMÚNOVÁ

.....

OR – finančná služba
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa :25. FEB 2010 .....

Renáta Gondová

.....

OR - vodohospodár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 25. FEB 2010 .....

Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

.....

OR - právnik
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava havárie pitnej vody - kasárne Zábava	Miesto: VO Lešť	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval:
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ:	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť	IČO: DIČ:
Dodávateľ:	S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš	IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1	M3 OP	2 963	1 M2 UP	2 963	
1	M2 ZP	2 963	1 M	2 963	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 340,14	149,75	2 489,89
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	2 340,14	149,75	2 489,89

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 489,89
22	DPH 19% z:	2 489,89	473,08
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 962,97

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: CDIS A10

Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť
Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava havárie pitnej vody - kasárne Zábava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	272	12330-2101	Výkopy zárezov pre podz. vedenie v horn. tr. 4 nad 10(	67,900	m3	7,65	519,44						19
2	272	13130-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	6,380	m3	24,00	153,12						19
3	001	15130-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. do	27,500	m2	13,90	382,25		0,00522	0,14355			19
4	001	15130-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie hnané hl. d	27,500	m2	3,17	87,18						19
5	001	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	74,280	m3	3,97	294,89						19
6	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	74,280	m3	1,06	78,74						19
7	272	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	74,280	m3	2,45	181,99						19
8	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,660	m3	10,50	48,93						19
9	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	97,100	m2	0,40	38,84						19
10	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20	97,100	m2	1,67	162,16						19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 947,54			1 947,54			0,14355			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
11	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,530	m3	31,00	47,43		1,70340	2,60620			19
12	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaže	3,130	m3	45,00	140,85		1,89077	5,91811			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	188,28			188,28			8,52431			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA										
13	271	85026-5121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 1(	2,000	kus	70,00	140,00						19
14	271	85126-1121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	2,500	m	4,30	10,75		0,00054	0,00135			19
15	MAT	552 511150	Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 100	2,500	m	36,50		91,25	0,02400	0,06000			19
16	271	85726-3121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. hrdl. otv. výk. DN 10	1,000	kus	24,50	24,50		0,00421	0,00421			19
17	MAT	552 401600	Presuvka dvojdielná DN 100	1,000	kus	58,50		58,50	0,00600	0,00600			19
18	271	89962-3111	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B5 v otvor. výkope	0,340	m3	85,50	29,07		2,25817	0,76778			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	354,07			204,32	149,75		0,83934			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 489,89			2 340,14	149,75		9,50720			
			Rozpočet celkom :	2 489,89			2 340,14	149,75		9,50720			

Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR - Lešť
Projektant:
Dodávateľ: S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava havárie pitnej vody - kasárne Zábava

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 947,54	0,00	1 947,54	0,14355	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	188,28	0,00	188,28	8,52431	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	204,32	149,75	354,07	0,83934	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 340,14	149,75	2 489,89	9,50720	0,000
Rozpočet celkom :	2 340,14	149,75	2 489,89	9,50720	0,000



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 