Šlog 705/2003-00TL9P10

ZMLUVA O DIELO
č. 04 VVS/03-SK

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(zákon č.513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:	ALES a.s. Soblahovská 2050 911 04 TRENČÍN
zapísané:	v OR OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10001/R
zastúpený:	Ing. Marek NÁHLIK, generálny riaditeľ
vybavuje:	Ing. Jozef KINDERNAY, Ing. Ľubomír HAJDÚCH (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických) Ing. Peter KOVÁČ (osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných)
bankové spojenie:	Tatra banka, a. s., pobočka TRENČÍN
číslo účtu:	2620270676/1100
IČO:	36 293 440
DIČ:	36 293 440/645
tel:	032/6582580, 6528419
fax:	032/6521941

(ďalej iba zhotoviteľ)

a

OBJEDNÁVATEĽ:	Slovenská republika zastúpená MO SR Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 96001 Zvolen
zastúpený:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ, Veliteľ vzdušných síl
vybavuje:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA, pplk. Ing. Peter SADLEK, mjr. Ing. Roman KAJDA, mjr. Ing. Ladislav BENEŠ, (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických)
bankové spojenie :	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu:	57033-882/0720
IČO:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:

2. PREDMET ZMLUVY:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je opakovaná prestavba prehľadového rádiolokátora typu RL-5, evidenčné číslo: T-6005 od VÚ 4990 Kuchyňa. Prestavba bude vykonaná v zmysle čl. 112 Smernice pre prípravu, plánovanie a realizáciu rozvoja špeciálnej techniky a špeciálnej vedeckej práce č. 073103/86 podľa technických podmienok č. TP-RL-01/96.

2.2. V rámci posudzovania skutočného technického stavu rádiolokátora bude vykonaná defektácia blokov a dielcov, ktoré nie sú predmetom prestavby. Defektácia bude vykonaná spoločnou odbornou komisiou oboch zmluvných strán a výsledky budú zdokumentované vo forme zápisu. V prípade, že skutočný technický stav nebude zodpovedať požadovaným parametrom uvedeným v schválenej dokumentácii, komisia príjme závery a odporúčania, ktorých realizácia môže byť riešená formou dodatku k tejto zmluve, alebo samostatnou zmluvou.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Etapy prestavby :

Etapa	Názov	Cena v Sk (bez DPH)
1.	Prevzatie RL od objednávateľa	
2.	Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup materiálu pre začatie prác	**8 591 770 Sk**
3.	Prestavba systémov prístrojovej jednotky	**14 008 580 Sk**
4.	GO oprava anténovej jednotky, spracovanie UI	**5 006 900 Sk**
5.	Oživovanie a inštalácia	**4 807 850 Sk**
6.	Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením do systému.	**396 200 Sk**
	Spolu bez DPH	**32 811 300.-Sk**

Rozpis pre jednotlivé etapy prestavby bude vykonaný podľa nasledujúcej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy.

Zoznam náhradných dielcov dodávaných k rádiolokátoru:

P. č.	Názov	Počet Kusov
1.	Záložná doska do sekcie AA a AB.	1
2.	Magnetrón A a B	2
3.	Osciloskop 40MHz 2 kanál	1
4.	Digitálny VA meter	1

5.	Skrinka s drobnými náhradnými dielmi	1
6.	Kufrík s náradím - sada kľúčov, klieští a skrutkovačov 19 ks	1
7.	Súprava nástrčkových kľúčov – GOLA	1

3. TERMÍNY PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v súlade s článkom 2.5. tejto zmluvy podľa nasledujúceho časového harmonogramu.

Etapa číslo:	Termín ukončenia etapy:
1.	do 12.5. 2003
2.	do 3.6. 2003
3.	do 30.9. 2003
4.	do 30.9. 2003
5.	do 30.11. 2003
6.	do 12.12. 2003

4. ZÁRUKA A PODMIENKY ZÁRUČNÉHO SERVISU A POZÁRUČNÝCH SLUŽIEB

4.1. Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania podľa čl. 17.1. V prípade vady (poruchy) počas plynutia záruky má objednávateľ právo dielo reklamovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady (poruchy) odstrániť.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád (porúch) diela v čo najkratšom termíne po povolení vstupu na stanovište a od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady (poruchy) odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade, že vada bude odstránená formou výmeny časti zariadenia alebo vadného dielu, stávajú sa vymenené zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 1 tejto zmluvy. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4.5. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.

4.6. Záruka sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo dielo možné užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

4.7. Pozáručné servisné služby zabezpečí zhotoviteľ podľa uzatvorenej samostatnej zmluvy.

5. CENA ZA RIEŠENIE

5.1. Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku **39 373 560,00 Sk vrátane DPH,** (slovom: Tridsaťdeväťmiliónovtristosedemdesiattritisícpäťstošesťdesiat Slovenských korún).

5.2. Členenie čerpania finančných prostriedkov (ceny) bude realizované podľa harmonogramu plnenia diela podľa článkov 2 a 3 tejto zmluvy.

5.3. Pri zmene kurzu SKK voči USD podľa kurzu NBS ku dňu podpisu tejto zmluvy voči kurzu NBS ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (k bodu 7.1., 2. až 6. odrážka) o viac ako 4% bude cena upravená v zmysle tejto zmeny kurzu.

5.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na výzvu ktorejkoľvek zmluvnej strany budú rokovať a formou dodatku ku zmluve dohodnú potrebné zmeny ceny a platobné podmienky v prípade, že v čase po podpise zmluvy do riadneho ukončenia finančných vzťahov nastanú legislatívne zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu a platobné podmienky.

Zmluvné strany budú takto riešiť najmä vplyvy legislatívnych zmien ako sú:

- zmeny sadzby DPH,
- zmeny dovoznej prirážky,
- zmeny dovozných ciel,
- zmeny predmetu diela, ceny a predmetu plnenia.

6. FAKTURÁCIA

6.1. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené

- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- klasifikácia produkcie 33.20.20
- cenu za materiál a služby
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

6.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

6.3. Faktúra je splatná do 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom v zmluvnom roku je 12.12.2003.

6.4. K faktúre zhotoviteľ priloží zápis o ukončení etapy a vykonaní prác danej etapy, potvrdený zhotoviteľom. Zástupca VÚKK v zápise potvrdzuje zhodu vykonaných prác s príslušnou etapou plnenia zmluvy.

6.5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a zoznam materiálu dodaného zhotoviteľom podľa špecifikácie v bode 2.5. s uvedením evidenčného čísla, počtu kusov a ceny.

6.6. Zhotovite vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach. Originál a dve kópie odošle na adresu objednáva te a, jedna kópia zostáv a u zhotovite a.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Celková cena s DPH **39 373 560,00 Sk** bude fakturovaná a uhradená nasledovne:

- preddavok vo výške 10% zo sumy 39 373 560,00 Sk, t. j. **3 937 356,00 Sk** splatný do 21 dní odo dňa doručenia faktúry na preddavok objednávateľovi.
- sumu vo výške **9 279 111,60 Sk** vrátane DPH po ukončení 2. etapy podľa článku 2 a 3. po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **15 129 266,40 Sk** vrátane DPH po ukončení 3. etapy podľa článku 2 a 3. po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **5 407 452,00 Sk** vrátane DPH po ukončení 4. etapy podľa článku 2 a 3. po odpočítaní 10% zálohy.
- sumu vo výške **5 192 478,00 Sk** vrátane DPH po ukončení 5. etapy podľa článku 2 a 3. po
- odpočítaní 10% zálohy.

- sumu vo výške **427 896,00 Sk** vrátane DPH po ukončení oživovania a inštalácie rádiolokátora na stanovišti u užívateľa na základe dodacieho listu a po vykonaní konečnej kontroly podľa článku 13.3. písm. b), po odpočítaní 10% zálohy.

8. MIESTO PLNENIA:

8.1. Miesto plnenia je : ALES a.s. RADAR & ATC
040 22 Košice , P.O.BOX 12
tel.: 055/6950157
fax.: 055/6950061

9. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi optimálne podmienky pre vykonanie diela (t. j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky v prevádzkyschopnom stave zhotoviteľovi, prevzatie techniky po oprave a pri oživovaní a inštalácii techniky na stanovišti. Poskytnúť technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie prestavby a inštaláciu rádiolokátora). Zabezpečiť, aby technika a technologické vybavenie (silové el. rozvody, prvky spojovacej sústavy a pod.) spĺňali požadované technické normy.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na výzvu zhotoviteľa sa zástupcovia objednávateľa zúčastnia na priebežnej zápisničnej kontrole preberaní výroby v prípadoch, keby pokračovaním výroby podľa platných technologických postupov RL-4AM by už spätná kontrola a preberanie bolo nemožné alebo značne sťažené. Aj na túto kontrolu a preberanie sa vzťahujú ustanovenia článku 13.3. Tieto zápisy budú súčasťou dokumentácie pri odovzdávaní a preberaní rádiolokátora na stanovišti a súčasťou faktúry - daňového dokladu.

9.3. Účtovne prevezme materiál do majetku Ozbrojených síl SR VÚ 2841 Zvolen.

10. SANKCIE

10.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej časti predmetu diela za každý začatý deň omeškania od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela maximálne však do výšky 5% z hodnoty prác, ak sa nedohodnú inak.

10.2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkami 6 a 7 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň od dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy, alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia, alebo po splnení zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1. Pre odstúpenie od zmluvy zmluvné strany nedohodli žiadne osobitné podmienky nad rámec príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

13. KONTROLA

13.1. Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly zápis, ktorý podpisujú všetci účastníci kontroly. Na kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahuje § 550 Obchodného zákonníka.

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

13.3. Určeným orgánom objednávateľa pre zabezpečovanie kvality a dozoru nad kvalitou dodávok výrobkov a služieb je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO-SR. Kontroly budú vykonávané nasledovne:

a) priebežné kontroly po ukončení etáp 2 až 5 podľa čl. 2.5,

b) konečná kontrola po ukončení etapy 6 podľa čl. 2.5.

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť zástupcom VÚKK optimálne podmienky pre ich činnosť v rámci plnenia úloh týkajúcich sa predmetu zmluvy. Rozsah požiadaviek bude upresnený po vzájomnom dohovore medzi zhotoviteľom a určeným zástupcom VÚKK.

13.5. Zástupca VÚKK vykoná dozor nad kvalitou, overí zhodu dodávok výrobkov a služieb definovaných v technických špecifikáciách a v kontrolnom osvedčení kvality potvrdí, že výrobok podliehal a vyhovel systému zabezpečenia kvality pre potreby rezortu MO SR.

13.6. V prípade odchylného vyhotovenia výrobku od technickej špecifikácie predmetu zmluvy musia byť tieto odchýlky alebo zmeny obojstranne odsúhlasené zmluvnými stranami a schválené zástupcom VÚKK.

13.7 Potvrdenie kontrolného osvedčenia kvality zástupcom VÚKK nezbavuje dodávateľa všestrannej zodpovednosti za kvalitu a za zhodu s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14. UTAJENIE

14.1 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z toho dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce, alebo činnosti zmluvného partnera.

14.3 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v rámci diela žiadne utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 241/2001 Z.z.

15. ŠKOLENIE OBSLUHY

15.1. Zhotoviteľ vykoná jednorázové školenie určených obslúh pri inštalácii zariadenia na stanovišti v trvaní 5 pracovných dní bezodplatne.

15.2. Prípadné školenie ďalších obslúh bude vykonané za odplatu na základe samostatnej zmluvy.

16. NÁHRADNÉ DIELCE

16.1. Zhotoviteľ na požiadanie odporučí objednávateľovi zoznam potrebných náhradných dielcov pre opravy v pozáručnej dobe.

17. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

17.1 Vlastnícke právo k celému zhotovenému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania riadne ukončeného diela objednávateľovi, najneskôr 30 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa o jeho pripravenosti k riadnemu odovzdaniu diela. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané vykonaním funkčných skúšok v mieste užívania a spísaním „Preberacieho protokolu“, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán a vyhotovením dodacieho listu. Vykonanie diela zapíše zhotoviteľ do záznamníku súpravy, po jeho predložení zástupcom objednávateľa.

17.2 Ustanovenia článku 17.1. sa netýkajú autorského práva zhotoviteľa na dodané vybavenie, ktoré nie je súčasťou ceny. Autorské práva sa riadia zákonom č. 383/1997 Z. z. a ďalších právnych predpisov.

17.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dodané programové vybavenie nepredá, ani inak nescudzí žiadnej tretej právnickej alebo fyzickej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa a to po dobu najmenej 5 rokov po skončení záručnej doby.

17.4 Prepravu rádiolokátora do miesta plnenia predmetu zmluvy, odvoz demontovaných komponentov, ktoré nie sú predmetom modernizácie a prepravu rádiolokátora na nové miesto určenia po vykonaní modernizácie zabezpečuje zhotoviteľ vlastnými silami a prostriedkami.

18 OSTATNÉ VZŤAHY A POVINNOSTI

18.1. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

19.1 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno VÚ 2841 Zvolen a dve zhotoviteľ a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu v poradí druhým zmluvným partnerom.

19.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

19.3 Všetky dodatky ku zmluve spĺňajúce horeuvedené podmienky tvoria jej nedeliteľnú súčasť.

19.4 Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 odst.1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicami MO SR č.5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ je jediným výrobcom špeciálnej techniky RL-4(5)AM (MORAD-L) a RP-4(5)AM (MORAD-P) a má platné technické podmienky pre overovaciu sériu č. TP VLSTÚ–D146-01-RP a Technické podmienky RL-4AM č. TP-RL-01/96 schválené pre potreby Ozbrojených síl SR.

Prílohy:

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia

Príloha č. 2: Kópia titulného listu technický podmienok

Príloha č. 3: Formulár – kontrolné osvedčenie kvality

V Trenčíne dňa - 5 -05- 2003

Zhotoviteľ
Ing. Marek NÁHLIK
generálny riaditeľ
ALES a.s.

TRENČÍN, Soblahovská 2050 ALES Generálne riaditeľstvo

Vo Zvolene dňa 12.5.2003

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ Vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 21 *

Príloha č.1 k ZOD č. 04 VVS/03SK

Etapa	Názov	Dátum ukončenia etapy	Jednotk.cena v SK (bez DPH)	Cena materiálu v SK (bez DPH)	Cena práce v SK (bez DPH)
1	**Prevzartie RL od objednávateľa**	do 12.5.2003			
2	**Demontáž a oprava prístrojovej jednotky, nákup**	do 31.6.2003	**8 591 770**		
	materiálu pre začatie prác				
	demontážne práce na prístrojovej jednotke		534 600	14 600 Sk	✓ 520 000,0 Sk
	oprava prístrojovej jednotky		1 150 000	190 000 Sk	✓ 960 000,0 Sk
	rozvádzač s elektronikou		540 000	220 000 Sk	✓ 320 000,0 Sk
	výroba silovej kabeláže		500 000	140 000 Sk	✓ 360 000,0 Sk
	kabeláž pre zabudovanie SRL		158 600	38 600 Sk	✓ 120 000,0 Sk
	extraktor		1 700 330	100 330 Sk	✓ 1 600 000,0 Sk
	obvody primárného spracovania RL informácie		3 293 240	285 240 Sk	✓ 3 008 000,0 Sk
	diaľkové ovládanie rádiolokátora		715 000	67 000 Sk	✓ 648 000,0 Sk
3	**Prestavba systémov prístrojovej jednotky**	do 30.9.2003	**14 008 580**		
	mechanická zástavba prístrojovej jednotky		1 113 820	113 820 Sk	1 000 000,0 Sk
	vysielacie a výkonové obvody		3 484 700	964 700 Sk	2 520 000,0 Sk
	prímacie obvody		1 992 400	392 400 Sk	1 600 000,0 Sk
	nákup a inštalácia UPS		120 000	104 000 Sk	16 000,0 Sk
	vnútorná jednotka centrálneho ovládania a diagnostiky		722 800	74 800 Sk	648 000,0 Sk
	klimatizácia a jej ovládanie		772 360	212 360 Sk	560 000,0 Sk
	pretlakovanie trasy		250 000	106 000 Sk	144 000,0 Sk
	chladenie magnetrónov		250 000	26 000 Sk	224 000,0 Sk
	rádiolokačné a technické zobrazenie		1 997 800	37 800 Sk	1 960 000,0 Sk
	výroba systémovej kabeláže		706 000	98 000 Sk	608 000,0 Sk
	mikrovlnové pojítko		320 000	272 000 Sk	48 000,0 Sk
	obvody prenosu rádiolokačnej informácie		460 400	268 400 Sk	192 000,0 Sk
	obvody diagnostiky a ovládania		1 818 300	378 300 Sk	1 440 000,0 Sk
4	**GO oprava anténovej jednotky, spracovanie UI**	do 30.9.2003	**5 006 900**		
	GO oprava anténovej jednotky		3 063 900	543 900 Sk	2 520 000,0 Sk
	prepojovacia kabeláž		352 000	32 000 Sk	320 000,0 Sk
	elektronika obvodov uhlovej informácie		392 000	72 000 Sk	320 000,0 Sk
	nákup a inštalácia rotačnej spojky		1 199 000	399 000 Sk	800 000,0 Sk
5	**Oživovanie a inštalácia**	do 30.11.2003	**4 807 850**		
	integrácia zariadenia a podnikové testy		3 141 400	21 400 Sk	3 120 000,0 Sk
	sprievodná dokumentácia		40 650	650 Sk	40 000,0 Sk
	náhradné diely a náradie		1 625 800	985 800 Sk	640 000,0 Sk
6	**Ukončenie prác a odovzdanie užívateľovi s pripojením**	do 12.12.2003	**396 200**	12 200 Sk	384 000,0 Sk
	do systému				
	Spolu bez DPH		**32 811 300**	**6 171 300 Sk**	**26 640 000,0 Sk**

***ALES** a.s.*
Divízia RADAR

Výtlačok číslo:
Počet listov: 32
Počet príloh: -

SCHVAĽOVACÍ LIST

Technické podmienky

Prehľadový rádiolokátor

RL-4A-M

Číslo TP:	TP-RL-01/96
Platnosť:	neobmedzená

Schvaľujú za objednávateľa:

FUNKCIA	MENO	DÁTUM	PODPIS, PEČIATKA
Hlavný inžinier L a PVO ŠL a PVO GŠ	plk.Ing. Igor Trenčan	5.5.1997	
Náčelník ORTZ ŠL a PVO GŠ	plk. Ing. Ján JANČÍK	2.5.97	

Vyjadrujú sa za objednávateľa:

FUNKCIA	MENO	DÁTUM	PODPIS, PEČIATKA
Náčelník VLTSU Košice	pplk.Doc.Ing. Juraj Dulenčin, CSc	12.5.97	Vojenský letecký technický a skúšobný ústav Košice
Náčelník odboru ZVS	pplk.Ing. Jaroslav Chmúrny	9.4.97	Odbor pre VKM, rakety a telekom zariadenia MO SR ZVS DUBNICA NAD VÁHOM

Schvaľujú za zhotoviteľa

FUNKCIA	MENO	DÁTUM	PODPIS, PEČIATKA
Riaditeľ ALES a.s. divízia RADAR	Ing. Ľubomír Hajduch	2.4.1997	ALES a.s. divízia RADAR KOŠICE

ZÁPIS ČÍSLO:

KONTROLNÉ OSVEDČENIE KVALITY

Vydal zástupca voj. úradu kvality:

pre zhotoviteľa:

Zmluva o dielo:

Č.:

o tom, že nižšie uvedený materiál a práce, predložené zhotoviteľom sú v zhode a zodpovedajú zmluve, vyhovujú technickým podmienkam alebo nálezom

Etapa zmluvy	Materiál - práce	ks, spr.	Malo byť prevzaté		Predložené na prevzatie	Neprevzaté		Prevzaté			Kde bol materiál odoslaný a podľa akého dokladu
			doba podľa zmluvy	počet		vadné	iné vady	počet vyhovujúcich	počet so zráž.	počet celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
Pečiatka a podpis zhotoviteľa

.....
Dátum

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

7.4.2011 Ing. Vladimír FLAŠKA

dátum *meno* *podpis*