KF 601/2006

ZMLUVA O DIELO č. 134/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : REOP Poprad s.r.o.
Sídlo : Hraničná 397/32, Poprad
Zastúpený : Ivan Čapka
IČO : 32877170
IČ-DPH : 1020731217
Bankové spojenie : VÚB Poprad
Č.účtu : 2909748-562/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Revízie tlakových zariadení“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 2. október 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 27. október 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekty v správe PSB Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	167 176,60
DPH 19%	31 763,60
Cena celkom	**198 940,20**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a Vyhlášky 718/2002 – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené diela poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré a vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.4. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa Vyhlášky 718/2002 – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 2. október 2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

REOP POPRAD, s.r.o.
MONTÁŽ, REVÍZIE TLAKOVÝCH
A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
Hraničná 3975/32, 058 01 POPRAD
Mobil: 0905 351 882
IČO: 36 508 501, IČ DPH: SK2022047137

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

ROZPOČET

Stavba : 2 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : BAUMS, Uhoľná kotolňa, KŠA

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP POPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	7,000	879,10	6 153,70
2		380 401003	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 500 kW do 2 MW	sub	4,000	2 292,80	9 171,20
3		380 501004	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 22,7 m2	ks	5,000	2 354,40	11 772,00
4		380 501005	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 36,4 m2	ks	1,000	2 759,40	2 759,40
5		380 502001	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche do 30 m2	ks	5,000	1 784,20	8 921,00
6		380 502002	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche nad 30 m2	ks	1,000	1 849,00	1 849,00
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**40 626,30**
			M Celkom				**40 626,30**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
7			VRN	%	0,050	40 626,30	2 031,32
		002	**Ostatné**				**2 031,32**
			Ostatné Celkom				**2 031,32**
			Celkom				**42 657,62**

ROZPOČET

Stavba : 1 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : OVS

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP POPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO .

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201001	Prevádzková revízia TNS do 0,2 m3	ks	1,000	617,80	617,80
2		380 201002	Prevádzková revízia TNS od 0,2 m3 do 0,8 m3	ks	2,000	724,70	1 449,40
3		380 401002	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 250 kW do 500 kW	sub	1,000	2 156,80	2 156,80
4		380 501001	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 7,3 m2	ks	2,000	1 976,40	3 952,80
5		380 502001	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche do 30 m2	ks	2,000	1 784,20	3 568,40
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**11 745,20**
			M Celkom				**11 745,20**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
6			VRN	%	0,050	11 745,00	587,25
		002	**Ostatné**				**587,25**
			Ostatné Celkom				**587,25**
			Celkom				**12 332,45**

ROZPOČET

Stavba : 3 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : Monoblok Zálubica

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP POPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201001	Prevádzková revízia TNS do 0,2 m3	ks	3,000	617,80	1 853,40
2		380 201002	Prevádzková revízia TNS od 0,2 m3 do 0,8 m3	ks	1,000	724,70	724,70
3		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	2,000	879,10	1 758,20
4		380 401004	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne nad 2 MW	sub	1,000	3 439,80	3 439,80
5		380 501005	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 36,4 m2	ks	4,000	2 759,40	11 037,60
6		380 502002	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche nad 30 m2	ks	4,000	1 849,00	7 396,00
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**26 209,70**
			M Celkom				**26 209,70**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
7			VRN	%	0,050	26 209,70	1 310,49
		002	**Ostatné**				**1 310,49**
			Ostatné Celkom				**1 310,49**
			Celkom				**27 520,19**

ROZPOČET

Stavba : 4 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : Kas. areál VVP Zálubica, Strážnica, VSB, ČMTZ

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP POPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1			VRN	%	0,050	46 194,80	2 309,74
2		380 201001	Prevádzková revízia TNS do 0,2 m3	ks	6,000	617,80	3 706,80
3		380 201002	Prevádzková revízia TNS od 0,2 m3 do 0,8 m3	ks	7,000	724,70	5 072,90
4		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	4,000	879,10	3 516,40
5		380 401001	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 50 kW do 250 kW	sub	3,000	2 043,40	6 130,20
6		380 401002	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 250 kW do 500 kW	sub	1,000	2 156,80	2 156,80
7		380 401003	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 500 kW do 2 MW	sub	1,000	2 292,80	2 292,80
8		380 501001	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 7,3 m2	ks	4,000	1 976,40	7 905,60
9		380 501004	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 22,7 m2	ks	2,000	2 354,40	4 708,80
10		380 502001	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche do 30 m2	ks	6,000	1 784,20	10 705,20
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**48 505,24**
			M Celkom				48 505,24
			Celkom				48 505,24

ROZPOČET

Stavba : 5 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : Kotolňa Stráže

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOPPOPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	3,000	879,10	2 637,30
2		380 401003	Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne od 500 kW do 2 MW	sub	2,000	2 292,80	4 585,60
3		380 501005	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 36,4 m2	ks	2,000	2 759,40	5 518,80
4		380 502002	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche nad 30 m2	ks	2,000	1 849,00	3 698,00
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**16 439,70**
			M Celkom				**16 439,70**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
5			VRN	%	0,050	16 439,80	821,99
		002	**Ostatné**				**821,99**
			Ostatné Celkom				**821,99**
			Celkom				**17 261,69**

ROZPOČET

Stavba : 6 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : Dukelské kasárne Poprad

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP POPRAD, s.r.o.

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	3,000	879,10	2 637,30
2		380 501004	Vnútorná prehliadka NTL kotla o výh. ploche do 22,7 m2	ks	3,000	2 354,40	7 063,20
3		380 502001	Skúška tesnosti NTL kotla o výh. ploche do 30 m2	ks	3,000	1 784,20	5 352,60
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**15 053,10**
			M Celkom				**15 053,10**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
4			VRN	%	0,050	15 053,10	752,66
		002	**Ostatné**				**752,66**
			Ostatné Celkom				**752,66**
			Celkom				**15 805,76**

ROZPOČET

Stavba : 7 - Revízie tlakových zariadení

Objekt : BT Kvetnica

Objednávateľ : PSB Poprad

Zhotoviteľ : REOP Poprad

JKSO :

EČO :

Spracoval : I.Čapka

Dátum : 20.11.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky M				
		380	**Revízie tlakových zariadení**				
1		380 201001	Prevádzková revízia TNS do 0,2 m3	ks	1,000	617,80	617,80
2		380 201002	Prevádzková revízia TNS od 0,2 m3 do 0,8 m3	ks	2,000	724,70	1 449,40
3		380 201004	Prevádzková revízia TNS od 1,5 m3 do 5 m3	ks	1,000	879,10	879,10
		380	**Revízie tlakových zariadení**				**2 946,30**
			M Celkom				**2 946,30**
			Práce a dodávky Ostatné				
		002	**Ostatné**				
4			VRN	%	0,050	2 946,30	147,32
		002	**Ostatné**				**147,32**
			Ostatné Celkom				**147,32**
			Celkom				**3 093,62**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-134/2006 s originálom.

Zlatica Kováčová - OR PSB Prešov