ZÁKAZKA

Zmluva o dielo č. 04-0126/PD/2004

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti a autorského dozoru GP, uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**KELCOM International Liptovský Mikuláš, a.s.**
Sídlo	:	Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca :		Ing. Jozef Šišila - Predseda predstavenstva Ing. Pavel Vrbičan - Generálny riaditeľ a člen predstavenstva
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka číslo: 10415/L
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Ľubomír Kružliak - člen predstavenstva Ing. Mirko Leferovič - obchodný manažér
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef Barbier - riaditeľ PIU
IČO	:	30225582
IČ DPH	:	[redacted]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Alekšince – IBS objektu B“, ev. zn. 55 87 663, na základe súhlasu SEMaI MO SR č.p. SEMaI/K-30-3-511/2004 zo dňa 23.9.2004, zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá podľa s §

2, ods.5, 575/2001 neskorších písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení predpisov, nepodlieha verejnému obstarávaniu (ďalej len: „zmluva“).

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Nitra, Alekšince – IBS objektu B“
ev. zn. 55 87 663
(číslo klasifikácie produkcie: 74.20.10 - projekty, výkresy pre stavebné účely)

tento predmet plnenia:

2.1.1 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane spracovania plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z..

2.1.2 Inžiniersku činnosť v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

2.1.3 Vypracovanie prevádzkového poriadku pre náhradný zdroj a jeho odsúhlasenie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy.

2.1.4 Autorský dozor (ďalej len: „AD“).

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje že predmet plnenia (okrem prevádzkového poriadku a AD) prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VII. tejto zmluvy. Za prevádzkový poriadok a výkon AD zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby, v súlade s bodmi 7.2 a 7.3 tejto zmluvy.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len: „OPS“) č.p PLRB – V – 96/2004 zo dňa 28.4.2004.

3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý splniť predmet zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.

3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č.4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.3.1 Projektová dokumentácia bude riešiť:

PS 201- vonkajšie silnoprúdové rozvody a podporné osvetlenia
PS 921- poplachový systém na hlásenie narušenia,
PS 922- uzavretý televízny okruh,
PS 928- systém na kontrolu strážnej služby

SO 230/1 Prístavba a rekonštrukcia objektu 230
SO 208 Oplotenie priehľadné vnútorné
SO 204/1 Oplotenie nepriehľadné.

Podrobnejší rozsah a obsah projektovej dokumentácie je uvedený v OPS, ktorý však netvorí prílohu tejto zmluvy.

3.4 Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu).

3.5 Zhotoviteľ v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (ďalej len: „zákon o verejných prácach"), spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.6 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 až 4, Nariadenia vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.10 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať formou autorského dozoru v rozsahu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu AD je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v originálnoch.

4.3 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP spracuje zhotoviteľ a dodá v troch vyhotoveniach

4.4 V priebehu realizácie projektových prác pre stavebné konanie a realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1) písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (minimálne v úvode a v závere prác). Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom, aby ju objednávateľ obdržal minimálne tri dni dní od určenia termínu jej konania.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.6 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy (okrem prevádzkového poriadku a AD) v lehote:

a) začiatok realizácie: do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
b) ukončenie realizácie : do 50 kalendárnych dní od začiatku realizácie

5.3 AD bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

5.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený jeho riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce podaním osobne s potvrdením o prevzatí.

5.5 Po expertíznom posúdení komisiou objednávateľa bude predmet zmluvy objednávateľom protokolárne prevzatý. Týmto bude predmet plnenia (okrem bodov 2.1.4) tejto zmluvy splnený.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH: 30 700 000,- Sk.

6.2.1	Cena za projekt stavby, vrátane PUVP a plánu BOZP bez DPH	940 050,00 Sk
	DPH 19%	178 609,50 Sk
	Cena spolu s DPH	1 118 659,50 Sk

6.2.2	Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	39 120,00 Sk
	DPH 19%	7 432,80 Sk
	Cena spolu s DPH	46 552,80 Sk

6.2.4	Cena za autorský dozor (AD) bez DPH	99 420,00 Sk
	DPH 19%	18 889,80 Sk
	Cena spolu s DPH	118 309,80 Sk

6.2.5	**Cena celkom bez DPH**	**1 078 590,00 Sk**
	DPH 19% spolu	204 932,10 Sk
	Cena celkom vrátane DPH	**1 283 522,10 Sk**

Slovom: Jedenmilióndvestoosemdesiattritisícpäťstodvadsaťdvatisíc korún/10 halierov.

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená samostatne po splnení predmetu zmluvy (bodov 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy) a vystavení preberacieho protokolu projektovej dokumentácie.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor (bod 2.1.4 tejto zmluvy) bude potvrdenie stavebného dozora, alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o účasti zhotoviteľa projektu na stavbe. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a vydaní kolaudačného rozhodnutia.

7.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- prípadne iné identifikačné údaje

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti

zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Faktúra za predmet zmluvy (bodov 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy) bude uhradená v súlade s bodom 7.1, maximálne do výšky 90% z tejto časti ceny bez DPH. Zvyšok objednávateľ zadrží v súlade s §12, ods. 1, písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach a uhradí ich do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer).
8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.
8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.5 do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.
8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ faktúrovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 k predmetnej zmluve.
9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutej lehote (bod 5.1 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela alebo jej príslušnej časti.
9.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez

zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ faktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10% z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.5 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.6 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.1 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 5 000,- Sk za každých 100 000,- Sk vzniknutých naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby.
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nepríde k navýšeniu realizačných nákladov stavby.

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.9 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ meška so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.11 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatení dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Osobitné bezpečnostné opatrenia

12.1 Zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a administratívnymi opatreniami, ktoré sa musia použiť na ochranu chránených záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti je pri plnení zmluvy povinný

12.1.1 ***v oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zhotoviteľa ako podnikateľského subjektu:***

a) najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov podieľajúcich sa na spracovaní realizačného projektu v dvoch výtlačkoch s uvedením: mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia, rodného čísla a trvalého bydliska (zoznam bude opatrený pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa),

12.1.2 ***v oblasti bezpečnostnej spoľahlivosti zamestnancov zhotoviteľa:***

a) oznámiť objednávateľovi každú zmenu osobných údajov zamestnanca podieľajúceho sa na spracovaní realizačného projektu alebo iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú spoľahlivosť zamestnanca a na jeho bezúhonnosť,

b) na výkon prác určiť len odborne spôsobilého zamestnanca prevereného na požadovaný stupeň utajenia, ktorý podpísal vyhlásenie o mlčanlivosti predložené objednávateľovi, najneskôr päť dní po uzavretí zmluvy,

c) na základe vlastného zistenia alebo písomného oznámenia objednávateľa o porušení alebo ohrození chránených záujmov objednávateľa zamestnancom zhotoviteľa bezodkladne zrušiť určenie takéhoto zamestnanca na spracovávaní realizačného projektu; takéto zrušenie určenia vykonať okamžite v prípade straty bezúhonnosti, neodkladne oznámiť objednávateľovi túto skutočnosť,

12.1.3 ***v oblasti ochrany iných chránených záujmov odberateľa:***

a) nezverejňovať akékoľvek informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu a plnenia zmluvy tretím osobám,

b) bezodkladne informovať objednávateľa o zistených aktivitách alebo záujme tretích osôb vo vzťahu k chráneným záujmom objednávateľa, najmä k údajom o plnení tejto zmluvy, o chránených objektoch objednávateľa a spôsobe ich zabezpečenia,

c) bezodkladne informovať objednávateľa o každom zistenom porušení mlčanlivosti zamestnancom zhotoviteľa,

d) bezodkladne informovať objednávateľa o iných skutočnostiach, ktoré môžu vážne ohroziť plnenie tejto zmluvy a o prijatých opatreniach,

e) realizovať objem prác vlastnými zamestnancami uvedenými v mennom zozname a zamestnancami zhotoviteľa projektu bezpečnostných prvkov,

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím stranám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané NBÚ potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č. BP-158-2/2004-C zo dňa 27.augusta.2004 pre stupeň utajenia TAJNÉ. Doba Platnosti do 27.augusta 2009.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 24. 9. 2004

V Liptovskom Mikuláši dňa 23. SEP. 2004

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR * 9 *

Ing. Martin KORITKO

Zhotoviteľ

Ing. Jozef ŠIŠILA
Predseda predstavenstva

Ing. Pavel VRBIČAN
Generálny riaditeľ a člen predstavenstva

KELCOM international
Liptovský Mikuláš, a.s.
-17-

Stavba: IBS Alekšince B

Vypracovanie PD v rozsahu pre stavebné povolenie a dopracovanie pre realizáciu :			
kategória prác	**počet hodín / km**	**hodinová sadzba**	**cena bez DPH**
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	150	730,0	109 500 Sk
veľmi náročné a koncepčné práce	560	540,0	302 400 Sk
náročné práce	710	430,0	305 300 Sk
menej náročné práce	445	330,0	146 850 Sk
pomocné práce	400	190,0	76 000 Sk
Vypracovanie PD v rozsahu pre stavebné povolenie a dopracovanie pre realizáciu :			**940 050 Sk**
			bez DPH

Inžinierska činnosť:			
kategória prác	**počet hodín / km**	**hodinová sadzba**	**cena bez DPH**
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	0	730,0	0 Sk
veľmi náročné a koncepčné práce	16	540,0	8 640 Sk
náročné práce	48	430,0	20 640 Sk
menej náročné práce	16	330,0	5 280 Sk
pomocné práce	24	190,0	4 560 Sk
Inžinierska činnosť:			**39 120 Sk**
			bez DPH

Autorský dozor:			
kategória prác	**počet hodín / km**	**hodinová sadzba**	**cena bez DPH**
vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce	72	730,0	52 560 Sk
veľmi náročné a koncepčné práce	40	540,0	21 600 Sk
náročné práce	48	430,0	20 640 Sk
menej náročné práce	14	330,0	4 620 Sk
pomocné práce	0	190,0	0 Sk
Autorský dozor:			**99 420 Sk**
			bez DPH

Navrhovaná cena spolu: **1 078 590 Sk**

Navrhovaná cena spolu s DPH: **1 283 522 Sk**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 9. augusta 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: