V Rožňave, 10.11.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 5 - 26
Prílohy : 1/26

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-95/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
IČ DPH	: SK 1020673412
DIČ	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900
Obchodný register	: č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Rožňava – výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiestnenie trenažéru MODULAR"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.11.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 14.12.2008

Splatnosť preddavkovej faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Vyučtovanie preddavkovej faktúry sa uskutoční formou konečnej faktúry ktorá bude vystavená a doručená objednávateľovi 15.12.2008
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadný preplatok konečnej faktúry uhradiť objednávateľovi tak aby najneskôr 31.12.2008 bol pripísaný na účet objednávateľa.

5.2. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.2.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 .2. Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.4. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.



Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav Šeleng

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Kasárne Rožňava .

Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan Balco
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:

8.3 Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav Šeleng
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania..

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín
4. výtlačok - SEMaI

V Rožňave dňa 10.11.2008 ..... V Rožňave dňa 10.11.2008 .....

Za objednávateľa: .....
riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Za zhotoviteľa: .....
Štefan Balco

Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

žňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Macková Zlata
Miesto : Rožňava — Zmluva č. — Dňa : . .	

Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04951 Brzotín		Gemerská 174	IČ DPH :
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava		IČO : 10749152	DIČ : 1025735612
Rožňava			IČ DPH :

1 M3 OP	4 208 176 SKK za M3 OP	1 M	4 208 176 SKK za M
1 M2 ZP	4 208 176 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	4 208 176 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 247 671,64		1 247 671,64
2	PSV :	704 910,40	1 442 881,20	2 147 791,60
3	MCE :	10 302,80	130 516,10	140 818,90
4	iné :			
5	Súčet :	1 962 884,84	1 573 397,30	3 536 282,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 536 282,14
22	DPH 19 % z 3 536 282,14	671 893,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 208 175,74
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	117 383,06
	Cena s DPH	139 685,84
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

republika - Ministerstvo obrany
N, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin
ková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Macková Zlata**

Rekapitulácia kalkulácie

Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	262 857,60	262 857,60			104,611
2 - ZÁKLADY	3 568,00	3 568,00		0,084	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	931 806,04	931 806,04		652,617	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 440,00	49 440,00			52,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 247 671,64	1 247 671,64		652,702	157,411
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
71 - IZOLÁCIE	52 721,20	17 388,00	35 333,20	1,686	
764 - Konštrukcie klampiarske	26 662,40	26 662,40		0,373	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 068 408,00	660 860,00	1 407 548,00	24,408	
76 - KONŠTRUKCIE	2 095 070,40	687 522,40	1 407 548,00	24,782	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 147 791,60	704 910,40	1 442 881,20	26,469	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	140 818,90	10 302,80	130 516,10	0,111	
Za rozpočet celkom :	3 536 282,14	1 962 884,84	1 573 397,30	679,283	157,411

Súhrnný list kalkulácie

Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru Miesto: Rožňava Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 536 282,14		3 536 282,14				3 536 282,14	671 893,6		4 208 175,74
Objekt :Bleskozvody	31 562,80		31 562,80				31 562,80	5 996,9		37 559,70
Objekt :NN prípojka	45 271,40		45 271,40				45 271,40	8 601,6		53 873,00
Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. trenažéru MODULAR	3 613 116,34		3 613 116,34				3 613 116,34	686 492,1		4 299 608,44

Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.	JKSO :
Objekt :Bleskozvody	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ :	1020673412
04951 Brzotín	Gemerská 174	IČ DPH :	
Projektant : Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava	IČO : 10749152	DIČ :	1025735612
Rožňava		IČ DPH :	

1 M3 OP	37 560 SKK	za M3 OP	1 M 37 560 SKK za M
1 M2 ZP	37 560 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	37 560 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	16 022,00	15 540,80	31 562,80
4	iné :			
5	Súčet :	16 022,00	15 540,80	31 562,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Bytová správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	31 562,80
22	DPH 19 % z: 31 562,80	5 996,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	37 559,70
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	1 047,69
	Cena s DPH	1 246,75
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

ká republika - Ministerstvo obrany
STAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
yuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia kalkulácie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

avba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. Objekt :Bleskozvody

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	31 562,80	16 022,00	15 540,80	*1 047,69*	0,163
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	31 562,80	16 022,00	15 540,80	*1 047,69*	0,163
Za rozpočet celkom :	31 562,80	16 022,00	15 540,80	*1 047,69*	0,163

Krycí list kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

...vba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest.	JKSO :
Objekt :NN prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233	DIČ : 1020673412
04951 Brzotín		Gemerská 174	IČ DPH :
Projektant : Gyurékova Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava		IČO : 10749152	DIČ : 1025735612
Rožňava			IČ DPH :

1 M3 OP	53 873 SKK	za M3 OP	1 M 53 873 SKK za M
1 M2 ZP	53 873 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	53 873 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	27 873,40	17 398,00	45 271,40
4	Iné :			
5	Súčet :	27 873,40	17 398,00	45 271,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	45 271,40
22	DPH 19 % z : 45 271,40	8 601,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	53 873,00

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	1 502,74
	Cena s DPH	1 788,26
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

,ovenská republika - Ministerstvo obrany
UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotin
.: Gyuréková Helena, Jovická 2, 048 01 Rožňava

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia kalkulácie

stavba :Rožňava - výstavba betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na umiest. Objekt :NN prípojka

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	5 147,40	4 883,40	264,00		
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	12 850,00	8 950,00	3 900,00	0,050	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	27 274,00	14 040,00	13 234,00		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	
Za rozpočet celkom :	45 271,40	27 873,40	17 398,00	0,050	

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.
betónovej plochy a ľahkej montovanej haly na u

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Poštová správa