ID = 14742

167/09-Z

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Počet príloh : 3/35
Z toho utajovaných : 0

Zmluva o dielo č. PSBMI-167/2009-Z

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Michalovce
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : **PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce**

Kontaktná adresa : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce

IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Vladimír Tkačík
Telefón : 0960542110
Fax : 0960542132
/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **PLYNOSERVIS**
Sídlo: **094 34 Hermnovce nad Topľou**
Zastúpený: Ján Brtáň
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných: Ján Brtáň
- vo veciach technických: Ján Brtáň

IČO : 14322731
IČDPH: SK1020772841
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 107902282/0900
Telefón/fax: 056/6491264
Register: Obvodný úrad Vranov nad Topľou, FO Žo 96/09657/002 reg. č.332/96

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.4 Zmenu poverených osôb, rozsah ich oprávnenia ako aj všetky údaje uvedené v Čl.I tejto zmluvy, si oznámia zmluvné strany výpisom registračného úradu, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Posádková správa budov MICHALOVCE

1.5 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmet diela je: **Servis a oprava doregulačných staníc plynu – kotolne Michalovce a Trebišov**

Miesto: **Mestské a Dukelské kasárne Michalovce, kasárne Kpt. Nálepku Trebišov, OVS Moyzesova Michalovce, VRZ Zemplínska Šírava**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom: **november 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Maximálna cena za dielo celkom vrátane DPH *1 753,74 € (52 833,17 Sk)*

slovom : **Jedentisícsedemstopäťdesiattrieur 74/100**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce

budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s rozpočtom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú zistené vady počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.11 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.13 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.14 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov.
7.15 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti ochrany životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.17 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.18 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu záznam.
7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.20 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.21 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.22 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky, a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Hermanovciach, dňa: 16 11 2009

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Ján Brtáň

zhotoviteľ

V Michalovciach, dňa: 16 11 2009

Pozádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. Rosocháč Juraj

riaditeľ PSB

objednávateľ

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Zostatok
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozp. - duálne	Čerpanie
Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebiš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Dukelské kasárne Michalovce, pri kotolni v b.č. 23	148,80	148,80	148,80	28,27	177,07	5 334,41	148,80
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne Michalovce, pri kotolni v b.č. 23 :	148,80	148,80	148,80	28,27	177,07	5 334,41	148,80
....Objekt :Kasárne kpt. Nálepku Trebišov pre prevozné kotolne PK1,PK2	208,90	208,90	208,90	39,69	248,59	7 489,02	208,90
Spolu za Objekt :Kasárne kpt. Nálepku Trebišov pre prevozné kotolne PK1,PK2 :	208,90	208,90	208,90	39,69	248,59	7 489,02	208,90
....Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 48 pre várňu	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 48 pre várňu :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 3 pre KJB	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 3 pre KJB :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 45 UB 300	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 45 UB 300 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :Kasárnee kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 10	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :Kasárnee kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 10 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :MK Michalovce pri kotolni PZP 115 A1,A2 pri b.č. 48	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :MK Michalovce pri kotolni PZP 115 A1,A2 pri b.č. 48 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :MK Michalovce v kot. ORK 3x300 pri b.č. 2	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :MK Michalovce v kot. ORK 3x300 pri b.č. 2 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :OVS Moyzesova Michalove kotolňa v b.č.1	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :OVS Moyzesova Michalove kotolňa v b.č.1 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
....Objekt :VRZ Zemplinska Šírava kotolňa pri b.č. 1	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Spolu za Objekt :VRZ Zemplinska Šírava kotolňa pri b.č. 1 :	139,50	139,50	139,50	26,51	166,01	5 001,22	139,50
Stavba spolu :	1 473,70	1 473,70	1 473,70	280,04	1 753,74	52 833,17	1 473,70

Konverzný kurz (SKK/EUR) =

spolu : 1753,74 s 19% DPH

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov			JKSO :
Objekt :Dukelské kasárne Michalovce, pri kotolni v b.č. 23			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 15.11.2009
Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :		DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	177 EUR	za M3 OP	1 M	177 EUR	za M
	1 M2 ZP	177 EUR	za M2 ZP			
	1 M2 UP	177 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	148,80		148,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	148,80		148,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Z. Vladimír TKAČIK

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	148,80
22	DPH 19 % z : 148,80	28,27
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	177,07

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 482,75
	Cena s DPH	5 334,41
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :Kasárne kpt. Nálepku Trebišov pre prevozné kotolne PK1,PK2		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	249 EUR	za M3 OP	1 M	249 EUR	za M
1 M2 ZP	249 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	249 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50	69,40	208,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50	69,40	208,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	208,90
22	DPH 19 % z : 208,90	39,69
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	248,59

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	6 293,32
	Cena s DPH	7 489,02
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Z. Vladimír TKAČIK

Pečiatka : Pozádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.. 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

overil.
Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Odbor správy majetku a infraštruktúry
TRENČÍN
6

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 48 pre várňu		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP	1 M	166 EUR	za M
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		139,50
22	DPH 19 % z :	139,50	26,51
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* z. Vladimír TKAČÍK

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.. 0905 654 177, 057/44 92 683

Pečiatka :

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 3 pre KJB		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP		1 M	166 EUR	za M	
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* z. Vladimír TKAČÍK

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných stanic plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :Kasárne kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 45 UB 300		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP	1 M	166 EUR	za M
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* z. Vladimír TKAČIK

Pečiatka : Pozádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MAŘUŠKA

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :Kasárnee kpt.Nálepku Trebišov Kotolňa v b.č. 10		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP		1 M	166 EUR	za M	
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Vladimír TKAČIK

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :MK Michalovce pri kotolni PZP 115 A1,A2 pri b.č. 48		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR za M3 OP	1 M	166 EUR za M
1 M2 ZP	166 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	166 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Ing. Vladimír TKAČIK

Pečiatka :

Posádkový úrad Ministerstva obrany SR MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa majetku a služieb TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

ovtem -
Ing. Marián MARUŠKA

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :MK Michalovce v kot. ORK 3x300 pri b.č. 2		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP	1 M	166 EUR za M
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* z. Vladimír TKAČÍK

Pečiatka : Pozemková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : PLYNOSERVIS REVÍZIE, MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ① Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce 82 Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :OVS Moyzesova Michalove kotolňa v b.č.1		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR	za M3 OP	1 M	166 EUR za M
1 M2 ZP	166 EUR	za M2 ZP		
1 M2 UP	166 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Z. Vladimír TKAČIK

Pečiatka :

Poštová správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
① Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľností a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Servis a oprava doregulačných staníc plynu - kotolne Michalovce a Trebišov		JKSO :
Objekt :VRZ Zemplínska Šírava kotolňa pri b.č. 1		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2009

Odberateľ : MO SR PSB Michalovce, Moyzesova 1, 07101 Michalovce	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynoservis Ján Brtáň	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	166 EUR za M3 OP	1 M	166 EUR za M
1 M2 ZP	166 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	166 EUR za M2 UP		
1 M2 UP	166 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	139,50		139,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	139,50		139,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* Ing. Vladimír TKAČIK

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

PLYNOSERVIS
REVÍZIE,MONTÁŽ A SERVIS PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
Ján BRTÁŇ
094 34 Hermanovce 82
Tel.: 0905 654 177, 057/44 92 683

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	139,50
22	DPH 19 % z : 139,50	26,51
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	166,01

F	Odpočet - prípočet	
	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	4 202,58
	Cena s DPH	5 001,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľností a infraštruktúry Správa prevádzky a správy TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-167/2009-Z.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

.....

z Marta Koceľová
odborný referent