Zmluva o dielo č. 08/10/2008/probuil

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

34-82/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Štefan KUKUMBERG – riaditeľ
IČO	:	30 845 572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	:	7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	Ing. Štefan KUKUMBERG – riaditeľ
- technických	:	Stanislav ŠIRUČEK Ing. Miroslav RYBÁR

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Pri trati 15 / A , 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef HOVAN ml, Csaba OLLÁRI – konatelia
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzením
Dodávateľ zaregistrovaný	:	Okresný súd Bratislava I, vložka č. 43326/B, Oddiel : Sro, deň zápisu : 30.11.2006
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef HOVAN ml, Csaba OLLÁRI
rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Jozef HOVAN st, Ing. Jozef HOVAN ml, Csaba Ollári
IČO	:	36 704 881
IČ DPH	:	SK202296100
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu	:	2628074434 / 1100
E-mail	:	prbuilding@prbuilding.sk

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo v rozsahu:

- **Výmena okien na zadnej strane fasády od spevnenej plochy v plnom rozsahu,**
- **Výmena okien zo strany hlavného vchodu na II.N.P. okrem miestnosti FOB,**
- **Výmena okien v počte 5 kusov v kancelárskych priestoroch VSÚ vrátane znižovania parapetov o 30cm v budove SAMaV Bratislava na Krížnej ulici č. 42**

podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
   aa) začiatok realizácie: **do 5 pracovných dní** od uzavretia zmluvy
   ab) dokončenie diela: **do 31. januára 2009**

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do piatich pracovných dní po spresnení počtu okien a miestností
b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

(Cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

Cena celkom bez DPH	**1.775.797,07 Sk/ 58.945,66 €**
DPH 19% spolu	337.401,40 Sk/ 11.199,68 €
Cena celkom vrátane DPH	**2.113.198,47 Sk/ 70.145,34 €**

Slovom: **Dva milióny jednostotrinásť tisíc jednosto deväťdesiat osem slovenských korún + 47 hal / sedemdesiattisíc jednosto štyridsaťpäť Eur + 34 centov.**

4.3 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po ich vecnom a cenovom odsúhlasení.

4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred ich odsúhlasením výlučne v prípade, ak:
a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:
a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby prostredníctvom stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.6 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Realizácia diela ako aj platby budú uskutočnené priebežne podľa prideľovania finančných prostriedkov na príslušnú RPP objednávateľa na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,

b) miesto a názov diela,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu vrátane prepočtu na €,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich pracovných dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný popis prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dohľadu projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.9 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.10 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.11 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

7.12 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Miroslava RYBÁRa

7.13 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Csabu OLLÁRIho číslo oprávnenia: 09762*10*

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 12.11.2008 V Bratislave dňa - 1 DEC. 2008

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, R.s.: 7000171784/8180

PRO.RESTAV BUILDING spol. s r.o.
PRI TRATI 15/A, 821 06 BRATISLAVA
IČO: 36704881, IČ DPH: SK2022296100

Ing. Štefan KUKUMBERG
Riaditeľ PSB

Csaba OLLÁRI **Ing. Jozef HOVAN**
Konatelia

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : SAMaV BA - výmena okien zo strany spev.plochy a II.NP dookola	Miesto: Krížna 42, Bratislava	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	2 113 198 Sk	1 M2 UP	2 113 198 Sk
1 M2 ZP	2 113 198 Sk	1 M	2 113 198 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	298 232,61		298 232,61
2	PSV:	224 669,46	1 252 895,00	1 477 564,46
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	522 902,07	1 252 895,00	1 775 797,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 775 797,07
22	DPH 19% z:	1 775 797,07	337 401,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 113 198,47
F	Odpočet - prípočet		

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: 58 945,66

S DPH: 70 145,34

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : SAMaV BA - výmena okien zo strany spev.plochy a II.NP dookola

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	014	34923-4831	Doplnenie muriva okenných obrúb	425,500	m	331,00	*10,987*	140 840,50		*4 675,048*
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**140 840,50**				**140 840,50**	**0,00**	***4 675,05***
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	014	61140-1311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	86,000	kus	402,00	*13,344*	34 572,00		*1 147,580*
3	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	5,000	kus	310,00	*10,290*	1 550,00		*51,451*
4	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	425,000	m	44,50	*1,477*	18 912,50		*627,780*
5	011	61242-1739	Omietka vnút. stien vápenná štuková na pletive	7,600	m2	363,00	*12,049*	2 758,80		*91,575*
6	014	61242-2491	Priplatok za kaž. ďal. hr. 1 cm 30-50 %	7,600	m2	31,00	*1,029*	235,60		*7,820*
7	011	63245-1024	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	5,700	m2	299,00	*9,925*	1 704,30		*56,572*
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**59 733,20**				**59 733,20**	**0,00**	***1 982,78***
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	350,000	m2	60,00	*1,992*	21 000,00		*697,072*
9	014	9529H-ZS1	Sťahovanie nábytku,drobné neúkol.práce HSV	0,000	hod	280,00	*9,294*	0,00		*0,000*
10	013	96203-2241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	3,420	m3	630,00	*20,912*	2 154,60		*71,520*
11	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	464,000	kus	6,50	*0,216*	3 016,00		*100,113*
12	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	216,910	m2	131,00	*4,348*	28 415,21		*943,212*
13	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	18,682	t	265,00	*8,796*	4 950,73		*164,334*
14	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	37,364	t	161,00	*5,344*	6 015,60		*199,681*
15	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,682	t	284,00	*9,427*	5 305,69		*176,117*
16	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	373,640	t	9,30	*0,309*	3 474,85		*115,344*
17	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,682	t	232,00	*7,701*	4 334,22		*143,870*
18	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	149,456	t	26,00	*0,863*	3 885,86		*128,987*
19	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatn	18,682	t	489,00	*16,232*	9 135,50		*303,243*
20	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	34,118	t	175,00	*5,809*	5 970,65		*198,189*
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**97 658,91**				**97 658,91**	**0,00**	***3 241,68***

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**298 232,61**				**298 232,61**	**0,00**	***9 899,51***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
21	767	76763-1305R	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1200+400 mm	56,000	kus	1 580,00	*52,446*	88 480,00		*2 936,998*
22	767	76763-1306R	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200 x 1600+400 mm	5,000	kus	2 680,00	*88,960*	13 400,00		*444,799*
23	767	76763-1335R	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1500 x 1900 mm	13,000	kus	1 480,00	*49,127*	19 240,00		*638,651*
24	MAT	611 431520R	Okno plastové 2kr bez stĺp. 150x180 OS/O vr par. vonk+vnút.žal	13,000	kus	16 200,00	*537,741*		210 600,00	*6 990,639*
25	MAT	611 431890R	Okno plastové 120x160(120+40)OS/O vr parapet vonk+vnút.žalúz	56,000	kus	14 100,00	*468,034*		789 600,00	*26 209,918*
26	MAT	611 43189RR	Okno plastové 120x200(160+40)OS/O vr parapet vonk+vnút.žalúz	5,000	kus	16 315,00	*541,559*		81 575,00	*2 707,794*
27	767	76763-1336R	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1700 x 1700 mm	12,000	kus	1 480,00	*49,127*	17 760,00		*589,524*
28	MAT	611 4318R1	Okno plastové 170x170 (130+40)OS/O vr parapet vonk+vnút.žalúz	12,000	kus	14 260,00	*473,345*		171 120,00	*5 680,143*
29	767	76766-2110	Spät mont. mreží pevných skrut - suterén zo strany spev.ploch.	34,680	m2	236,00	*7,834*	8 184,48		*271,675*
30	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	300,000	kg	34,50	*1,145*	10 350,00		*343,557*
31	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	14 103,095	%	0,80	*0,027*	11 282,48		*374,510*
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**1 421 591,96**				**168 696,96**	**1 252 895,00**	***47 188,21***
			784 - Maľby							
32	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	255,000	m2	49,00	*1,627*	12 495,00		*414,758*
33	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch okolo okien	255,000	m2	170,50	*5,660*	43 477,50		*1 443,189*
			784 - Maľby spolu:	**55 972,50**				**55 972,50**	**0,00**	***1 857,95***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 477 564,46**				**224 669,46**	**1 252 895,00**	***49 046,16***
			Za rozpočet celkom	**1 775 797,07**				**522 902,07**	**1 252 895,00**	***58 945,66***

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Podateľňa prijatá dňa
BRATISLAVA