Ústav špeciálneho zdravotníctva a
výcviku MO SR Lešť
ÚŠZV- 1-58/2009

Zmluva o dielo č.54 /2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MOSR Lešť**
		962 63 Lešť (ďalej len ÚŠZV Lešť)
	Zastúpený:	**brig.gen.MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.** - riaditeľ
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000167777/8180
	IČO:	00 804 932
	DIČ:	2021773644

1.2.	Zhotoviteľ	**AIS – PO s r. o., architektonické a inžinierske služby**
		Šarišská 1, 080 01 Prešov
	Zastúpený:	**Ing. Miroslavom Ochotnickým,** konateľom spoločnosti
	IČO:	36 505 161
	DIČ:	2022029845
	IČ pre DPH:	SK2022029845
	Bankové spojenie:	ČSOB Prešov
	č. účtu:	4002420971/7500

Registrácia v živnostenskom registri OR OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 16165/P
Autorizačné osvedčenie: 1301*A*1
Oprávnený jednať vo veciach
- zmluvných: Ing. Miroslav Ochotnický

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

čl. II Predmet a miesto plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá projekt stavby

PROTIPOŽIARNÉ PÁSY NA SÚČINNOSTNEJ STRELNICI KAMENNÝ VRCH

Rozsah predmetu plnenia:

2.1.1. Polohopisné a výškopisné zameranie budúcich trás požiarnych pásov v dĺžke 17,5 km a šírke 16,0 m.

2.1.2. Dokumentácia pre stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu stavby v zmysle prílohy č. 3. a 4. Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2009.

2.1.3. Zhotoviteľ počas spracovania projektovej dokumentácie na uvedenú akciu vykoná konzultácie formou konzultačných zápisov s voj. zložkami ako aj verejnoprávnymi organizáciami, ktorých zoznam sa upresní na technických radách vykonávaných na ÚŠZV Lešť a ich prípadné oprávnené požiadavky bude zhotoviteľ akceptovať .

2.2. Zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí vypracovanú projektovú dokumentáciu s dotknutými orgánmi štátnej a vojenskej správy s kladným vyjadrením pre stavebné konanie. Zhotoviteľ vykoná vstupnú TRA za účasti voj. zložiek objednávateľa a záverečné prerokovanie projektu pred dokončením (záverečná TRA).

Doklady o prerokovaní budú odovzdané v originály.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia podľa bodu 2.1. prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. III. Spôsob vypracovania predmetu plnenia

3.1. Zhotoviteľ zhotoví predmet plnenia v súlade s požiadavkami objednávateľa a v súlade so stanoviskami dotknutých orgánov.

3.2. Obsahom projektovej dokumentácie je návrh ochranných požiarnych pásov v styku s lesným porastom a súčinnostnej strelnice Kamenný vrch, v rozsahu zadávacích podkladov a v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov štátnej a vojenskej správy.

3.3. Pri zhotovovaní predmetu plnenia bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné platné právne predpisy, technické normy platné v SR, vykonávacie vyhlášky MZ SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa ,zápismi a dohodami zmluvných strán.

3.4. Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 2 vyhotoveniach.
Predmet plnenia podľa bodu 2.1.2 bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach z toho: pare č. 1, 2 – vrátane rozpočtu s výpočtom kubatúr (plný výpis), pare č. 3-6 s výkazom výmer.
V návrhu rozpočtov – v nákladovej časti pri samostatnom ocenení priameho materiálu rozpočet bude obsahovať jeho názov, príslušnú mernú jednotku a číselný kód (minimálne šesťmiestny) klasifikácie produkcie.

3.5. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektu stavby v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 3 dní od doručenia objednávky.

čl. IV. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dohodnutý v rozsahu čl. II tejto zmluvy v termínoch :

predmet plnenia podľa bodu 2.1.1
I. Etapa (6,2 km) do **3. augusta 2009**
II. Etapa (11,3 km) do **14. augusta 2009**

predmet plnenia podľa bodu 2.1.2
I. Etapa (6,2 km) do **12. augusta 2009**
II. Etapa (11,3 km) do **30. augusta 2009**

4.2. Dodržanie uvedených termínov v bode 4.1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu plnenia objednávateľovi. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie prevzatie projektu objednávateľom vo forme poštovej zásielky, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

čl. V. Východiskové podklady a údaje

5.1. Predmet plnenia zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa pokynov objednávateľa na základe mapových podkladov.

5.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád.

čl. VI. Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Predmet plnenia	Cena bez DPH (€)	DPH 19 %	Spolu s DPH (€)	(Sk)
2.1.1., 2.1.2.	20.800,00	3.952,00	24.752,00	745.678,75

slovom : dvadsaťštyritisícsedemstopäťdesiatdva eur
Špecifikácia ceny projekčných prác s rozpisom ceny tvorí prílohu tejto ZoD.

6.2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení jednotlivých predmetov plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto

údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
- faktúrovanú sumu, vrátanie špecifikácie podľa zmluvy,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5 V prípade, že dôjde ku zrušeniu , alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať ku dňu odstúpenia resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté. Zároveň odovzdá rozpracovanú projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.6 K zmene cien uvedených v bode 6.1. môže dôjsť pri rozšírení, alebo zmenšeniu rozsahu predmetu plnenia podľa čl. II zmluvy zo strany objednávateľa. V prípade rozšírenia rozsahu prác bude zhotoviteľ postupovať pri tvorbe ceny ako v bode 6.1.

čl. VII. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich použití.

7.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.

7.5. Pre prípad vád projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.

7.6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. I.

7.7. Ak zhotoviteľ neodstráni zistenú vadu projektovej dokumentácie v termíne podľa bodu 7.5., má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII

tejto zmluvy- bod 8.2.

7.8. V prípade škôd spôsobených zhotoviteľom vadou projektu sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť finančnú úhradu až do výšky nákladov vynaložených objednávateľom na ich odstránenie.

čl. VIII. Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia uvedený v tejto zmluve v čl. II v dohodnutých termínoch uvedených v čl. IV., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VI. za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia podľa ZoD až do jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Dohodnutá pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím dohodnutého termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikla nesplnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

8.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

čl. IX. Okolnosti vyššej moci

9.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy :
- ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolnosti vyššej moci.

9.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

čl. X. Odstúpenie od ZoD

10.1. Odstúpenie od ZoD musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne. Odstúpenie od ZoD sa riadi ZoD a v ostatných prípadoch podľa Obchodného zákonníka.

10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčích termínov v ZoD, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvných prác.

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od ZoD, ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanej projektovej dokumentácií. V prípade odstúpenia od ZoD zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo na cenu za predmet plnenia v štádiu rozpracovanosti prác, ako aj náhradu škody, ktorá mu v súvislosti

s odstúpením od ZoD vznikla okrem zodpovednosti podľa § 374 Obchodného zákonníka. Cena rozpracovaného predmetu plnenia bude stanovená podielom z dohodnutej ceny pre jednotlivé predmety plnenia, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne zdokladovať. V prípade , že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

10.4. Zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal do dňa odstúpenia od ZoD. Pritom je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác.

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od ZoD, ak objednávateľ ZoD neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

10.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD zo strany zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s odstúpením od zmluvy vznikla. Uplatnenie náhrady škody nezbavuje objednávateľa práva na vyúčtovanie zmluvnej pokuty podľa čl. VIII tejto ZoD.

čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie a navrhovanou koncepciou riešenia.

11.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II. tejto ZoD a má pracovníkov odborne spôsobilých na vybrané činnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je špecifikácia ceny projektových prác s rozpisom ceny.

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Lešti dňa:

Za objednávateľa:.....
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD. – riaditeľ

V Prešove dňa: 27.07.2009

AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845

Za zhotoviteľa:.....
Ing. Miroslav Ochotnický – konateľ

AIS-PO, s.r.o.

Šarišská č.1
080 01 Prešov
email: ais-po@ais-po.sk
tel: 051/758 3021
fax: 051/758 3022
mobil: 0905 919 125

Vec : **Cenová ponuka**

PREDMET ZÁKAZKY : „ZABEZPEČENIE VSTUPNÝCH PODKLADOV, POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE, ZABEZPEČENIE PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY PRE STAVEBNÉ KONANIE A PRE REALIZÁCIU STAVBY“

Spôsob určenia ceny

V zmysle sadzobníka „UNIKA“ 2009

1.0 PREDPOKLADANÝ NÁKLAD

Stavebné objekty :

SO 101 – POŽIARNÝ PÁS

I. ETAPA – 6,2 KM
II. ETAPA – 11,3 KM

CELKOVÁ ŠÍRKA POŽIARNÉHO PÁSU 5,0 + 6,0 + 5,0 = 16 M


Dĺžka pásu 17,5 km

Odstránenie ornice s premiestnením na hromady na vzdialenosť do 100 m
(6 x 0,3 x 17500) x 1,00 .- €/m^3 = 31.500.- €
Odstránenie krovín
(7,5 x 17500) x 1,22 .- €/m^2 = 160.125.- €/m^2 (predpoklad odstránenia krovín šírky 7,5 m)
Rozprestrenie ornice
(10 x 17500) x 0,74 .- €/m^2 = 129.500.- €/m^2
Odvodnenie pláne
(17500) x 0,80 .- €/m = 14.000.- €/m^2

Náklad spolu na dĺžku 17,5 km **335.125.- €** (10.100.000.- Sk) **bez DPH**

Dĺžka pásu 6,2 km

Odstránenie ornice s premiestnením na hromady na vzdialenosť do 100 m
(6 x 0,3 x 6200) x 1,00 .- €/m^3 = 11.160.- €
Odstránenie krovín
(7,5 x 6200) x 1,22 .- €/m^2 = 56.730.- €/m^2 (predpoklad odstránenia krovín šírky 7,5 m)
Rozprestrenie ornice
(10 x 6200) x 0,73 .- €/m^2 = 45.260.- €/m^2
Odvodnenie pláne
(6200) x 0,80 .- €/m = 4.950.- €/m^2



AIS-PO, s.r.o.

Šarišská č.1
080 01 Prešov
email: ais-po@ais-po.sk
tel: 051/758 3021
fax: 051/758 3022
mobil: 0905 919 125

Náklad spolu **na dĺžku 6,2 km** **118.100.- €** (3.557.880.- Sk) **bez DPH**

2.0 VÝPOČET CENY PODĽA ČASTI 5., TABUĽKA Č. 3.5.13, PÁSMO NÁROČNOSTI II.

1.1 Predpokladaný náklad **335.125.- €,**
100% PČ + IČ **21.000.- €**

1.2 **Dokumentácia pre SK + RS pre celý rozsah 17,5 km :** 21.000 x 0,47 = 9.870.-€
Navrhovaná cena : **9.800.- €,** 295.235.- Sk bez DPH

1.2 **Polohopisné a výškopisné zameranie požiarnych pásov v dĺžke 17,5 km.**
Navrhovaná cena : **11.000.- €,** 331.386.- Sk bez DPH

CENA ZA DIELO CELKOM :	
NÁKLAD NA ZAMERANIE A PD 17,5 KM	**20.800,00.- € bez DPH**
DPH 19 %	**3.952,00- €**
Spolu s DPH	**24.752,00.- €**

AIS-PO, s.r.o.
Šarišská 1, 080 01 PREŠOV
IČO: 36505161 DIČ: 2022029845
IČ DPH: SK 2022029845

V Prešove dňa 08. 07. 2009

Zostavil : Ing. Miroslav Ochotnický
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : ÚŠZV – 1-58/2009

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je):

– v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2009

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Riaditeľ odboru SMŠ a THČ
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Vedúci organizačného oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Vedúci ekonomického oddelenia
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom verejného obstarávania (výberového konania, prieskumu trhu).

Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa .....

Skupina verejného obstarávania
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 27.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 