PSB 21-3/2007

ZMLUVA O DIELO 21/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vnútorných a vonk. omietok, podláh, výmena zárubní a dverí, osadenie mreží.
Miesto stavby: Budova č.10 VÚ Močiar

2.2. Predmetom zmluvy je:výmena zárubní s dverami 7 ks, mreží 7 ks, nátery klamp. konštrukciií 125 m2, oprava olejových náterov stropov 338 m2, náter betónu 40,5 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 26.03.2007
Ukončenie prác: 30.04.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

Posádková správa budov ZVOLEN

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	126.049,75
DPH 19 %	23.949,50
Halierové vyrovnanie	- 0,25
CENA CELKOM vrátane DPH	**149.999,- SK**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č. 2,3,4,5,8,)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 26. MAR. 2007 .....

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.



6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.



9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená
Zistené nedostatky: .....
Dňom: 22.3.07 Mačkovičová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 23.3.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaná finančná operácia je ~~nie je~~ rozpočtovo zabezpečená
Zistené nedostatky: .....
Dňom: 22.3.07 Stanislav Cibuľa
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 21-2/2007

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava vnút.a vonk.omietok,podláh,výmena zárubní dverí,osadenie mreží		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VÚ-Močiar	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
81109 Bratislava	Grosslingerova 45	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	149 999 Sk	za M3 OP	1 M	149 999 Sk	za M
1 M2 ZP	149 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	149 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 074,00	35 752,00	44 826,00
2	PSV :	66 663,75	14 560,00	81 223,75
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	75 737,75	50 312,00	126 049,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		126 049,75
22	DPH 19 % z :	126 049,75	23 949,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		149 999,25
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen**

Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnút.a vonk.omietok,podláh,výmena zárubní dverí,osadenie mreží

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	38 776,00	3 024,00	35 752,00	0,681	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 050,00	6 050,00		0,294	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	44 826,00	9 074,00	35 752,00	0,975	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 779,00	2 219,00	14 560,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	16 779,00	2 219,00	14 560,00	0,000	
783 - Nátery	63 743,50	63 743,50		0,147	
784 - Maľby	701,25	701,25			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	64 444,75	64 444,75		0,147	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	81 223,75	66 663,75	14 560,00	0,148	
Za rozpočet celkom :	126 049,75	75 737,75	50 312,00	1,123	

Stavba :Oprava vnút.a vonk.omietok,podláh,výmena zárubní dverí,osadenie mreží

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen**

Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus	432,00	3 024,00		0,05265	0,369			19
2	**611731010**	Dvere vchodové plné 90x197 DE1	7,000	kus	3 910,00		27 370,00	0,03800	0,266			19
3	**611731100**	Dvere kovové	1,000	kus	3 790,00		3 790,00	0,03700	0,037			19
4	**611871760**	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	7,000	kus	131,00		917,00	0,00139	0,010			19
5	**921AN11550**	KľúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	7,000	kus	525,00		3 675,00					19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38 776,00**	**Sk**		**3 024,00**	**35 752,00**		**0,681**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	50,000	m2	121,00	6 050,00		0,00588	0,294			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 050,00**	**Sk**		**6 050,00**			**0,294**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**44 826,00**	**Sk**		**9 074,00**	**35 752,00**		**0,975**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
7	767119651	Montáž rámu pre copilit typ RCV, veľ. 1200 x 2630 mm	7,000	kus	317,00	2 219,00		0,00006				19
8	**484B13801**	Mreža ochranná 7095 110	7,000	kus	2 080,00		14 560,00					19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**16 779,00**	**Sk**		**2 219,00**	**14 560,00**					
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 779,00**	**Sk**		**2 219,00**	**14 560,00**					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		783 - Nátery										
9	783511000	Nátery klamp. konštr. olejové jednonásobné a základný náter	125,000	m2	69,00	8 625,00		0,00028	0,035			19
10	783821920	Opr. náterov omietok stropov olejové jednonásobné +1x email	338,000	m2	137,00	46 306,00		0,00029	0,098			19
11	783843170	Nátery betón. povrchov polystyrénové napustenie	40,500	m2	33,00	1 336,50		0,00014	0,006			19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnút.a vonk.omietok,podláh,výmena zárubní dverí,osadenie mreží b.č10

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
12	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	42,000	m2	178,00	7 476,00		0,00022	0,009			19
13	783999905	Nátery, HZS T5		hod	299,00							19
		783 - Nátery spolu :	**63 743,50**	**Sk**		**63 743,50**			**0,148**			
		784 - Maľby										
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,500	m2	25,50	701,25						19
		784 - Maľby spolu :	**701,25**	**Sk**		**701,25**						
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 444,75**	**Sk**		**64 444,75**			**0,148**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**81 223,75**	**Sk**		**66 663,75**	**14 560,00**		**0,148**			
		Za rozpočet celkom :	**126 049,75**	**Sk**		**75 737,75**	**50 312,00**		**1,124**			

Odberateľ : **Ministerstvo obrany v zastúpení PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vnút.a vonk.omietok,podláh,výmena zárubní dverí,osadenie mreží b.č10

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	7,000	kus		432,00	3 024,00	2 200,00	3 083,58	-59,61	0,981
		MVC 2,5 pre ZD z kaše vápennej a cementu	0,070	m3	0,010	2 560,00	179,20	25,60 za hod			
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,070	m3	0,010	2 540,00	177,80	25,40 za hod			
		Priečkovka dutinová Pk-CD2 29x14x6,5 P2-4	0,007	1000 ks	0,001	8 700,00	60,90	8,70 za hod			
		Materiál lešenový v používaní	0,031	m3	0,004	8 980,00	280,98	40,14 za hod			
		MURÁR	10,728	Nh	1,532	83,70	898,00	128,29 za hod			
		STAVEBNÝ TESÁR	1,490	Nh	0,212	75,20	112,09	16,01 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,941	Nh	0,134	75,20	70,82	10,12 za hod			
2	**611731010**	Dvere vchodové plné 90x197 DE1	7,000	kus		3 910,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00		1,000
3	**611731100**	Dvere kovové	1,000	kus		3 790,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00		1,000
4	**611871760**	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	7,000	kus		131,00	917,00	917,00	917,00		1,000
5	**921AN11550**	KĺúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	7,000	kus		525,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**38 776,00**	**Sk**				**37 952,00**	**38 835,58**	**-59,61**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	50,000	m2		121,00	6 050,00	4 578,89	5 617,82	432,07	1,077
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,082	kg	0,041	28,50	59,35	1,19 za hod			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	4,000	kus	0,080	16,40	65,60	1,31 za hod			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,387	m3	0,007	3 900,00	1 509,30	30,19 za hod			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,098	m3	0,001	7 370,00	722,26	14,45 za hod			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,071	m3	0,001	7 100,00	504,10	10,08 za hod			
		LEŠENÁRI	16,900	Nh	0,338	75,20	1 270,88	25,42 za hod			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 050,00**	**Sk**				**4 578,89**	**5 617,82**	**432,07**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**44 826,00**	**Sk**				**42 530,89**	**44 453,40**	**372,46**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7	767119651	Montáž rámu pre copilit typ RCV, veľ. 1200 x 2630 mm	7,000	kus		317,00	2 219,00	1 146,97	2 298,10	-79,08	0,966
		Elektróda E-R117 055023 d 3,15	0,014	1000 ks	0,002	3 170,00	44,38	6,34 za hod			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	8,366	Nh	1,195	83,70	700,26	100,04 za hod			
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0,840	Sh	0,120	182,00	152,88	21,84 za hod			
8	**484B13801**	Mreža ochranná 7095 110	7,000	kus		2 080,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**16 779,00**	**Sk**				**15 706,97**	**16 858,10**	**-79,08**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 779,00**	**Sk**				**15 706,97**	**16 858,10**	**-79,08**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
9	783511000	Nátery klamp. konštr. olejové jednonásobné a základný náter	125,000	m2		69,00	8 625,00	6 932,80	9 577,60	- 952,30	0,901
		Fermena fermež napúšťacia 01000	4,875	kg	0,039	109,00	531,37	4,25 za hod			
		Farba fermežová pre konštrukcie O 2004	15,000	kg	0,120	112,00	1 680,00	13,44 za hod			
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	13,750	kg	0,110	105,00	1 443,75	11,55 za hod			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,875	kg	0,007	47,00	41,12	0,33 za hod			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,200	100 ks	0,001	341,00	68,20	0,55 za hod			
		Ostatný materiál pre nátery	237,500	Sk	1,900	1,00	237,50	1,90 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	10,075	Nh	0,080	67,80	683,08	5,46 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	15,762	Nh	0,126	75,20	1 185,34	9,48 za hod			
10	783821920	Opr. náterov omietok stropov olejové jednonásobné +1x email	338,000	m2		137,00	46 306,00	35 946,81	54 607,72	-8 301,21	0,848
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	40,560	kg	0,120	154,00	6 246,24	18,48 za hod			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	50,700	kg	0,150	149,00	7 554,30	22,35 za hod			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	6,760	kg	0,020	47,00	317,72	0,94 za hod			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,507	100 ks	0,001	341,00	172,88	0,51 za hod			
		Ostatný materiál pre nátery	1 649,440	Sk	4,880	1,00	1 649,44	4,88 za hod			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	8,517	Nh	0,025	75,20	640,52	1,90 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	165,620	Nh	0,490	75,20	12 454,62	36,85 za hod			
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	0,963	Nh	0,002	93,00	89,59	0,27 za hod			
11	783843170	Nátery betón. povrchov polystyrénové napustenie	40,500	m2		33,00	1 336,50	1 085,53	1 494,79	- 158,16	0,894
		Email polystyrénový odol. vode biely S2852	2,835	kg	0,070	172,00	487,62	12,04 za hod			
		Riedidlo do syntet. farby S2003 S 6005	2,835	kg	0,070	51,00	144,58	3,57 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,264	Nh	0,105	67,80	289,14	7,14 za hod			
12	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	42,000	m2		178,00	7 476,00	4 199,22	7 749,06	- 273,00	0,965
		Odstraňovač starých náterov P 8201	6,300	kg	0,150	96,00	604,80	14,40 za hod			
		Prípravok na umývanie striekacich pišolí P8500	2,982	kg	0,071	52,00	155,06	3,69 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	36,993	Nh	0,880	67,80	2 508,16	59,72 za hod			
13	783999905	Nátery, HZS T5		hod		299,00					
		783 - Nátery spolu :	**63 743,50**	**Sk**				**48 164,36**	**73 429,17**	**-9 684,67**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		784 - Maľby									
14	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,500	m2		25,50	701,25	328,35	668,90	32,35	1,048
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,008	100 ks	0,000	364,00	3,00	0,11 za hod			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,873	Nh	0,104	83,70	240,53	8,75 za hod			
		784 - Maľby spolu :	**701,25**	**Sk**				**328,35**	**668,90**	**32,35**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 444,75**	**Sk**				**48 492,71**	**74 098,07**	**-9 652,32**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**81 223,75**	**Sk**				**64 199,69**	**90 956,18**	**-9 731,40**	
		Za rozpočet celkom :	**126 049,75**	**Sk**				**106 729,69**	**135 408,69**	**-9 358,94**	

A SPÄŤ SA UŽ NEVRÁTIA ?

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**77 990,50**	**73,1**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**77 990,50**	**73,1**

		%nákladov
Mzdy :	**21 144,38**	**19,8**
Odvody :	**7 441,92**	**7,0**
Stroje :	**152,88**	**0,1**
Spolu :	**28 739,19**	**26,9**

Ostatné :		
Priame náklady	**106 729,69**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**19 738,91**	**25,3** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**8 940,09**	**31,1** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**28 679,00**		


Náklady spolu : **135 408,69**

Zisk a riziko

Zisk :	**-9 358,94**	**-6,9** % zisk / náklady
Cena :	**126 049,75**	**-7,4** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**115,3**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 21/2007 (PSBZV-21-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen