# ZMLUVA O DIELO PSB ZV - 50 – 3 / 2009

**uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka**
**/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.**

## I. Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | **Objednávateľ** | :Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR<br>Posádková správa budov Zvolen |
| | V zastúpení | Ing. Tomáš Tóth, riaditeľ |
| | IČO | :30845572 |
| | Bankové spojenie | :Štátna pokladňa |
| | Číslo. účtu | :7000171928/8180 |
| 1.2. | **Zhotoviteľ** | : Peter DOLINSKÝ - PDS |
| Zapísaný | | : Ž. register Obvodný úrad Zvolen, č. živ. reg. 672 - 2266 |
| so sídlom | | : Senohrad 60, 962 43 Senohrad |
| zastúpený | | : Peter Dolinský |
| bankové spojenie | | : Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| číslo účtu | | : 0402572044 / 0900 |
| IČO | | : 40540952 |
| DIČ | | : 1049484436 |

## II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava strešnej krytiny na b. č. 12A TOPÚ B.B.
2.2. Miesto stavby: TOPÚ Banská Bystrica, b.č. 12A
2.3. Predmetom zmluvy je: oprava živičnej strešnej krytiny.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

## III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.5.2009
Ukončenie prác: 19.5.2009
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

## IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného



ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **1 496,84 €** |
| **DPH** | **nie je plátca** |
| **Cena celkom** | **1 496,84 €** |
| | **(45 093,80 Sk)** |

**Slovom *Jedentisícštyristodeväť desiatšesť Euro 84/100***

4.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

## V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.5.2. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

## VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POZEMKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ZVOLEN

## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

## IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZVOLEN

V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Vladimír Babic

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jozef Lettrich.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2,3 objednávateľ
Výtlačok č. 3 zhotoviteľ

Vo Zvolene dňa 30. APR. 2009

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Peter DOLINSKÝ - PDS
962 43 SENOHRAD 60
IČO: 40 540 952
0903 602 619

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.4.09 Ľubica Šimo
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29.4.09
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 29. 04. 2009
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu v EUR

*BSS Senohrad,spol. s r. o.*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava str. krytiny na b.č.12A TOPÚ B.B. | | JKSO : |
| | | Rozpočet : |
| | | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | |
|---|---|---|
| Odberateľ : PSB Zvolen | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Peter DOLINSKÝ - PDS | IČO : 40540952 | DIČ : 1049484436 |
| 96243 SENOHRAD | Senohrad 60 | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 1 497 EUR za M3 OP | 1 M | 1 497 EUR za M |
| 1 M2 ZP | 1 497 EUR za M2 ZP | | |
| 1 M2 UP | 1 497 EUR za M2 UP | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 112,74 | | 112,74 |
| 2 | PSV : | 631,48 | 660,62 | 1 292,10 |
| 3 | MCE : | 92,00 | | 92,00 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 836,22 | 660,62 | 1 496,84 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 1 496,84 |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 1 496,84 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :* Posádková správa budov ZVOLEN

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :* Peter DOLINSKÝ - PDS 962 43 SENOHRAD 60 IČO: 40 540 952 0903 602 619

| | Celkové náklady v SKK | |
|---|---|---|
| | Celkom bez DPH | 45 093,80 |
| | Cena s DPH | 45 093,80 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

Posádková správa budov ZVOLEN

OVERIL : ING. MANUSA K.

MINISTERSTVO OBRANY

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **PSB Zvolen**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Peter DOLINSKÝ - PDS**

*Spracoval :*
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava str. krytiny na b.č.12A TOPÚ B.B.**

## Rozpočet - náklady v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 1 | 952902110 | Zametenie v miestnostiach a chodbách | 36,000 | m2 | | 0,09 | 3,24 | 1,95 | 3,19 | 0,20 | 1,017 |
| 2 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 1,000 | t | | 9,25 | 9,25 | 4,93 | 8,05 | 1,20 | 1,148 |
| 3 | 979011121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 3,000 | t | | 5,60 | 16,80 | 8,96 | 14,63 | 2,16 | 1,148 |
| 4 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 1,000 | t | | 9,75 | 9,75 | 5,19 | 8,48 | 1,27 | 1,150 |
| 5 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 30,000 | t | | 0,32 | 9,60 | 5,10 | 8,33 | 1,27 | 1,152 |
| 6 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 1,000 | t | | 8,10 | 8,10 | 4,31 | 7,04 | 1,06 | 1,150 |
| 7 | 979118705 | Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad | 1,000 | t | | 56,00 | 56,00 | 29,94 | 48,89 | 7,11 | 1,145 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **112,74** | **EUR** | | | | **60,39** | **98,62** | **14,27** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **112,74** | **EUR** | | | | **60,39** | **98,62** | **14,27** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **712 - Povlakové krytiny** | | | | | | | | | |
| 8 | 712300833 | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° | 37,580 | m2 | | 0,35 | 13,15 | 6,61 | 10,79 | 2,21 | 1,219 |
| 9 | 712341559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | 37,580 | m2 | | 1,66 | 62,38 | 38,58 | 55,63 | 6,62 | 1,121 |
| 10 | 2462B0103 | Náter penetračný EMAILLIT BV extra bal.10 lit.- 138585 | 43,217 | l | | 2,62 | 113,23 | 113,23 | 113,23 | | 1,000 |
| 11 | 2463C0103 | Tmel strešný elastický VEDAGPLAST - 125998 | 2,000 | kus | | 5,75 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | | 1,000 |
| 12 | 6282D1004 | Pás elast.parot.VEDAGARD SK-PLUS/NR hr.2,4 mm 145628 | 43,217 | m2 | | 12,40 | 535,89 | 535,89 | 535,89 | | 1,000 |
| | | **712 - Povlakové krytiny spolu :** | **736,15** | **EUR** | | | | **705,80** | **727,03** | **8,83** | |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **736,15** | **EUR** | | | | **705,80** | **727,03** | **8,83** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **784 - Maľby** | | | | | | | | | |
| 13 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 91,800 | m2 | | 0,95 | 87,21 | 47,16 | 77,02 | 10,53 | 1,132 |

## Rozpočet - náklady v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 784448911 | Opr. maľba akrylátová 1 far. s obrús. so stropom miest. do3,8m | 91,800 | m2 | | 3,08 | 282,74 | 238,75 | 270,18 | 12,63 | 1,046 |
| 15 | 784461911 | Obnova linkrustácia izol. olej. farbou strop miest. do 3,8m | 30,000 | m2 | | 6,20 | 186,00 | 128,11 | 169,71 | 16,30 | 1,096 |
| | | **784 - Maľby spolu :** | **555,95** | **EUR** | | | | **414,02** | **516,91** | **39,46** | |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **555,95** | **EUR** | | | | **414,02** | **516,91** | **39,46** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **1 292,10** | **EUR** | | | | **1 119,83** | **1 243,95** | **48,29** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 16 | 219990006 | Elektromontáže, silnoprúd HZS T6-prekládka bleskozvodu | 8,000 | hod | | 11,50 | 92,00 | 49,10 | 80,18 | 11,80 | 1,147 |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **92,00** | **EUR** | | | | **49,10** | **80,18** | **11,80** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **92,00** | **EUR** | | | | **49,10** | **80,18** | **11,80** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **1 496,84** | **EUR** | | | | **1 229,05** | **1 422,48** | **74,36** | |

**Náklady :**

**Priame náklady spolu**

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Materiál | 923,78 | 75,2 |
| Doprava | 38,16 | 3,1 |
| Poddodávky | | |
| Spolu : | 961,94 | 78,3 |

| | | %nákladov |
|---|---|---|
| Mzdy : | 197,77 | 16,1 |
| Odvody : | 69,35 | 5,6 |
| Stroje : | | |
| Spolu : | 267,11 | 21,7 |

| | | |
|---|---|---|
| Ostatné : | | |
| Priame náklady | 1 229,05 | 100,0 |

**Nepriame náklady**

| | | |
|---|---|---|
| Výrobná réžia : | 128,31 | 13,3 % Mat.+Dop.+Podd. |
| Správna réžia : | 65,12 | 24,4 % Mzdy+Odv.+Stroje |
| Nepriame náklady spolu : | 193,43 | |

| | |
|---|---|
| **Náklady spolu :** | 1 422,48 |

**Zisk a riziko**

| | | |
|---|---|---|
| Zisk : | 74,36 | 5,2 % zisk / náklady |
| Cena : | 1 496,84 | 5,0 % zisk / cena |
| % hrubá marža = (Cena - Priame náklady) | 117,9 | |

Posádková správa budov TRENČÍN

*Odberateľ :* **PSB Zvolen**
*Dodávateľ :* **Peter DOLINSKÝ - PDS**
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :*

**Stavba :Oprava str. krytiny na b.č.12A TOPÚ B.B.**

## Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

*BSS Senohrad,spol. s r. o.*


| Popis položky, stavebného dielu, remesla | | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | 112,74 | 112,74 | | | | 7,53 |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 112,74 | 112,74 | | | | |
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | |
| 712 - Povlakové krytiny | | 736,15 | 75,53 | 660,62 | 0,012 | 0,526 | 49,18 |
| 71 - IZOLÁCIE | | 736,15 | 75,53 | 660,62 | 0,012 | 0,526 | 49,18 |
| 784 - Maľby | | 555,95 | 555,95 | | 0,070 | | 37,14 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | 555,95 | 555,95 | | 0,070 | | 37,14 |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 1 292,10 | 631,48 | 660,62 | 0,082 | 0,526 | |
| **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | 92,00 | 92,00 | | | | 6,15 |
| | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 92,00 | 92,00 | | | | |
| | **Za rozpočet celkom :** | 1 496,84 | 836,22 | 660,62 | 0,082 | 0,526 | |

Posádková správa Zvolen

*Tlačivo : ODIS B40*

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB -50-3/2009



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen