171 - 127/2007

Zmluva o dielo
č. 33/2008
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**
V zastúpení:	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171784/8180

Oprávnený vo veciach technických:	Ing.Ján Puškár-vedúci oddelenia PZ MOSR •tech.dozor objednávateľa	E-mail: Tel.číslo: Fax:	psb.bratislava@zoznam.sk 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393 0960/322123
Tel./fax:	0960/312264, 312740		

1.2. Zhotoviteľ:	STAVBAL, s.r.o., 913 21 Mníchova Lehota 149		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Jánom Balajom st.-konateľom spoločnosti		
IČO:	36352012	E-mail:	
IČ DPH:	SK2022154541	Tel.číslo:	0905/442046
Bankové spojenie:	Tatra banka, Trenčín	Fax:	
Číslo účtu:	2628801232/1100		

Oprávnený vo veciach technických:	Ján Balaj ml.-stavbyvedúci	Ostatné doplňujúce údaje: Tel.č.: 0905/394805
Registrácia:	16513/R	

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov zákazky podľa RHP: **294/2007 - Opravy a úpravy povrchov v telocvični b.č.19-Klub MO SR v Kutuzovových kasárňach.**

Budova č.:	**19**	Podčíslo SAP		
CE:	**08.01.007**	Kutuzovove kasárne	Označenie IM	
CPV:	**45212222-8 - Telocvične**			Hlavný slovník obstarávania
	45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stav.práce			Doplnkový slovník

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:

•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.

•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.

•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.

•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.

•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:	**829 691,85**	**Sk**	
DPH - 19%:	**157 641,45**	**Sk**	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	**987 333,30**	**Sk**	**987 333,- Sk**

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **26.11.2007**
Ukončenie realizácie: **2.1.2008**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.
•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.
•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.
•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.
•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.
•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.
•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.
•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.
•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 23. novembra 2007

Objednávateľ

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 81 81

Zhotoviteľ

Stavba :Kuluzovove kasárne KLUB	JKSO :
Objekt :Telocvičňa - Hygienicke maľby	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	387 256 Sk	za M3 OP	1 M	387 256 Sk	za M
1 M2 ZP	387 256 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	387 256 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	100 396,25		100 396,25
2	PSV :	225 029,19		225 029,19
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	325 425,44		325 425,44

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	325 425,44
22	DPH 19 % z : 325 425,44	61 830,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	387 256,24
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne KLUB **Objekt :Telocvičňa - Hygienicke maľby**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 407,42	15 407,42		0,005	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	84 988,83	84 988,83		0,377	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	100 396,25	100 396,25		0,383	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	166 739,18	166 739,18		0,150	
784 - Maľby	58 290,01	58 290,01		0,224	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	225 029,19	225 029,19		0,374	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	225 029,19	225 029,19		0,374	
Za rozpočet celkom :	325 425,44	325 425,44		0,758	

Objednávateľ: **Posádková správa budov Bratislava** | Projektant:
Dodávateľ: **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval:
Stavba :Kutuzovove kasárne KLUB | JKSO: | Dátum: . .
Objekt :Telocvičňa - Hygienicke maľby

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií *2*(14,70+25,20)*2,40 = 191,520* *25,275*15,00 = 379,125*	570,645	m2	27,00	15 407,42	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 407,42**	**Sk**		**15 407,42**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m *25,275*15,00*(6,50-1,70) = 1819,800*	1 819,800	m3	10,40	18 925,92	
3	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	1 819,800	m3	6,80	12 374,64	
4	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	1 819,800	m3	5,90	10 736,82	
5	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m *25,275*15,00 = 379,125*	379,125	m2	24,00	9 099,00	
6	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	379,125	m2	11,70	4 435,76	
7	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	379,125	m2	13,00	4 928,63	
8	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m *25,275*15,00 = 379,125*	379,125	m2	64,00	24 264,00	
9	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,383	t	585,00	224,06	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**84 988,83**	**Sk**		**84 988,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 396,25**	**Sk**		**100 396,25**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
10	783601816	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov oškrabaním	454,950	m2	50,50	22 974,98	
11	783602826	Odstránenie náterov zo stolárskych stropov opálením	454,950	m2	173,00	78 706,35	
12	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním *25,275*15,00*1,20 = 454,950*	454,950	m2	143,00	65 057,85	
		783 - Nátery spolu :	**166 739,18**	**Sk**		**166 739,18**	
		784 - Maľby					
13	784402803	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 8 m oškrabaním	330,255	m2	31,50	10 403,03	
14	784441121	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m *2*(25,275+15,00)*4,10 = 330,255*	330,255	m2	78,00	25 759,89	
15	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTON	330,255	m2	10,00	3 302,55	
16	784498912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. miest. do 5m	330,255	m2	57,00	18 824,54	
		784 - Maľby spolu :	**58 290,01**	**Sk**		**58 290,01**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**225 029,19**	**Sk**		**225 029,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**225 029,19**	**Sk**		**225 029,19**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Telocvičňa - Hygienicke maľby

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**325 425,44**	**Sk**		**325 425,44**	

Stavba : Kvetoslavove kasárne KLUB	JKSO :
Objekt : Telocvičňa - prekrytie podlahy + stavebné úpravy	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	600 077 Sk	za M3 OP	1 M	600 077 Sk	za M
1 M2 ZP	600 077 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	600 077 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	81 843,78		81 843,78
2	PSV :	160 533,17	261 889,46	422 422,63
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	242 376,95	261 889,46	504 266,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	504 266,41
22	DPH 19 % z : 504 266,41	95 810,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	600 077,01
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mníchova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne KLUB **Objekt :Telocvičňa - prekrytie podlahy + stavebné úpravy**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	37 364,36	37 364,36		10,962	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 479,42	44 479,42		0,263	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 843,78	81 843,78		11,225	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	170 540,00	71 971,79	98 568,21	2,120	6,066
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 144,45	17 144,45		0,337	
766 - Konštrukcie stolárske	56 110,50	27 710,50	28 400,00	0,264	3,245
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	178 627,68	43 706,43	134 921,25	2,114	
76 - KONŠTRUKCIE	422 422,63	160 533,17	261 889,46	4,836	9,311
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	422 422,63	160 533,17	261 889,46	4,836	9,311
Za rozpočet celkom :	504 266,41	242 376,95	261 889,46	16,062	9,311

Objednávateľ: **Posádková správa budov Bratislava** | Projektant:

Dodávateľ: **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval:

Stavba :Kutuzovove kasárne KLUB | JKSO: | Dátum: . .

Objekt :Telocvičňa - prekrytie podlahy + stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612403399	Zapínenie rýh v stenách maltou *400,00*0,08 = 32,000*	32,000	m2	225,00	7 200,00	
2	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	199,764	m2	118,00	23 572,15	
3	612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	199,764	m2	33,00	6 592,21	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**37 364,36**	**Sk**		**37 364,36**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m *2*(25,275+15,00)*2,50 = 201,375*	201,375	m2	57,00	11 478,38	
5	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál *25,275*15,00 = 379,125*	379,125	m2	48,00	18 198,00	
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,312	t	269,00	2 504,93	
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	93,120	t	8,90	828,77	
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,312	t	217,00	2 020,70	
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,312	t	24,00	223,49	
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad *9,312-3,596 = 5,716*	5,716	t	465,00	2 657,94	
11	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,226	t	585,00	6 567,21	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 479,42**	**Sk**		**44 479,42**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**81 843,78**	**Sk**		**81 843,78**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
12	762412101	Montáž oštovania škár stien	150,000	m	14,40	2 160,00	
13	614161600	Lišta dubová bez N 60x15 mm	150,000	m	66,50		9 975,00
14	762431220	Montáž obloženia stien drevotrieskou, hrúbka do 8 mm *2*(25,275+15,00)*2,50 = 201,375* *-1,82*2,03*2 = -7,389* *-0,70*1,93 = -1,351* *-0,85*1,26*10 = -10,710*	181,925	m2	44,50	8 095,66	
15	6072A0205	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205	181,925	m2	289,00		52 576,33
16	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	181,925	m2	22,50	4 093,31	
17	762512235	Položenie podláh pod PVC z drevovlakn.sk. dosiek na drev. podklad *25,275*15,00 = 379,125*	379,125	m2	89,50	33 931,69	
18	607114100	Doska drevovláknitá tvrdá ak. 1 hr. 5 1220x1830	379,125	m2	95,00		36 016,88
19	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	379,125	m2	42,00	15 923,25	
20	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	6,824	m3	108,00	736,99	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 9 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

Tutkova

