PSB-19-7/2007-2

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19- 7/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Janák
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.**
	Sídlo	:	Pluhová 2, 831 03 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Gabriel Tuhý - konateľ
	IČO	:	00 685 780
	IČ pre DPH	:	SK202094980
	DIČ	:	2020294980
	Bankové spojenie	:	Ľudová banka, a.s.
	Číslo účtu	:	4000 93 73 01/3100
	Kontakt:	:	tlf.:02/44371766
			fax: 02/44461478
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Samuel Kulík

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 221/B, oddiel Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava rozváduzačov a prístrojov MaR vo výmenníkových staniciach b. č. 1,9,53,81**
Miesto stavby: Vojenský objekt Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je oprava káblových rozvodov, el. rozvádzačov ,silového a MaR, riadiacej podcentrály s ovládaním.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 1.10.2007
Ukončenie prác: 30.11.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	734869,32 Sk
DPH 19 %	139 625,20 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**874 494,52 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30

dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

106 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe montážny denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Peter Majlath.

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Janák.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 21.9.2004

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o.
PLUHOVÁ 2
831 03 B R A T I S L A V A

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.9.04

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 21.9.04

z. Jozef Janák
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 20.9.2004

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba: Oprava rozvadzačov a pristrojov MaR vo vymen. staniciach	Odberateľ :	PSB Banska Bystrica	IČO :	
Miesto :	Sliač	Adresa:		DIČ :	
JKSO :					

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	NUS	HN	OH	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba: Oprava rozvadzačov a pristrojov MaR vo vymen. staniciach	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Objekt: VS.81	195 430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	195 430.94	37 131.90	0.00	232 562.8
Objekt: VS.53	204 997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	204 997.30	38 949.50	0.00	243 946.8
Objekt: VS.9	174 206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	174 206.96	33 099.30	0.00	207 306.2
Objekt: VS1	160 234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160 234.12	30 444.50	0.00	190 678.6
Suma spolu:	**734 869,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734 869,32**	**139 625,20**	**0,00**	**874 494,5**

Krycí list rozpočtu

Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č.81	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS,81	JKSO :	Spracoval : Bc. Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ : IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH

1 M3 OP	232 563 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	232 563 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	232 563 Sk	za M2 ZP	1 M	232 563 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	59 907,50	135 523,44	195 430,94
4	iné :			
5	Súčet :	59 907,50	135 523,44	195 430,94

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 21.9.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 08 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	195 430,94
22	DPH 19 % z : 195 430,94	37 131,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	232 562,84

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

,ateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval : **Bc. Jozef Tarnovský**
JKSO :
Dátum : **21.09.2007**

Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č.81
Objekt :VS,81

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	55,000	m	28,50	1 567,50		491,70	173,25			695,89	206,66
2	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	55,000	m	68,00	3 740,00	3 740,00						
3	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie	20,000	kus	14,80	296,00		92,40	32,60			130,76	40,24
4	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia, panciera kábla	20,000	kus	46,00	920,00		286,80	101,00			405,90	126,30
5	210100351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	14,000	kus	63,00	882,00		274,96	96,74			389,15	121,15
6	210172206	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	1,000	kus	53,50	53,50		16,60	5,84			23,49	7,57
7	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	20,000	kus	6,90	138,00		43,20	15,20			61,15	18,45
8	210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	120,000	m	25,00	3 000,00		931,20	327,60			1 317,91	423,29
9	341201M28	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5	120,000	m	28,50	3 420,00	3 420,00						
10	210810051	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x4	15,000	m	25,00	375,00		116,40	40,95			164,74	52,91
11	341201M32	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx4	15,000	m	71,00	1 065,00	1 065,00						
12	210860201	Kábel signálny voľne uložený JYTY 2x1	45,000	m	12,60	567,00		176,85	62,10			250,29	77,76
13	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	45,000	m	13,20	594,00	594,00						
14	210950101	Štítok označovací na kábel	30,000	kus	6,30	189,00		58,80	20,70			83,22	26,28
15	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	35,000	kus	22,00	770,00		240,45	84,70			340,30	104,55
16	360020611	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	35,000	kus	9,50	332,50		103,25	36,40			146,12	46,73
17	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	35,000	kus	0,92	32,20	32,20						
18	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
19	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	30,000	hod	315,00	9 450,00		2 946,00	1 037,10			4 169,39	1 297,51
20	213290090-1	Uživatelský software na úrovni podcentrál	60,000	hod	315,00	18 900,00		5 892,00	2 074,20			8 338,79	2 595,01
21	RP DDC	Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displeyom	1,000	kus	72 398,00	72 398,00	72 398,00						
22	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
23	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	4,000	hod	315,00	1 260,00		392,80	138,28			555,92	173,00

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
24	213290120	Úprava rozvadzača - existujúceho	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
25	RDT	Rozvádzač MaR	1,000	kus	49 890,00	49 890,00	49 890,00						
26	213290150	Drobné elektroinštalačné práce - zapojenie a premeranie pôvodných prístrojov	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
27	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98			1 945,72	605,50
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**190 629,70**	**Sk**			**131 139,20**	**18 544,61**	**6 528,28**			**26 245,70**	**8 171,91**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
28	360410019	Montáž snímača teploty jednod. 112 12	3,000	kus	99,00	297,00		97,23	34,23			137,60	27,94
29	Tk	kábl.snímač teploty;_Ni1000	2,000	kus	971,34	1 942,68	1 942,68						
30	Tv	snímač vonkaj.teploty;_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
31	360410019-2	Montáž snímača zaplavenia	1,000	kus	120,00	120,00		32,41	11,41			45,87	30,31
32	MAT	Snímač zaplavenia	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	1 250,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**4 801,24**	**Sk**			**4 384,24**	**129,64**	**45,64**			**183,47**	**58,25**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**195 430,94**	**Sk**			**135 523,44**	**18 674,25**	**6 573,92**			**26 429,17**	**8 230,16**
		Za rozpočet celkom :	**195 430,94**	**Sk**			**135 523,44**	**18 674,25**	**6 573,92**			**26 429,17**	**8 230,16**

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo výmen. staniciach b.č .53	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS.53	JKSO :	Spracoval : Bc. Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica		IČO :	DIČ : IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103 Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH

	1 M3 OP	243 947 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	243 947 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	243 947 Sk	za M2 ZP		1 M	243 947 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	57 868,10	147 129,20	204 997,30
4	iné :			
5	Súčet :	57 868,10	147 129,20	204 997,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 21. 9. 2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	204 997,30
22	DPH 19 % z : 204 997,30	38 949,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	243 946,80

F	Odpočet - prípočet	

Objednávateľ: **PSB Banská Bystrica**
Projektant:
Dodávateľ: **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o**

Spracoval: **Bc. Jozef Tarnovský**
JKSO:
Dátum: **21.09.2007**

Stavba :Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo výmen. staniciach b.č .53
Objekt :VS.53

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	80,000	m	28,50	2 280,00		715,20	252,00			1 012,20	300,60
2	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	80,000	m	68,00	5 440,00	5 440,00						
3	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	21,000	kus	15,40	323,40		101,01	35,49			142,96	43,94
4	RDT	Rozvadzač MaR	1,000	kus	48 810,00	48 810,00	48 810,00						
5	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia, panciera kábla	21,000	kus	46,00	966,00		301,14	106,05			426,19	132,62
6	210100351	Upchavka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	12,000	kus	63,00	756,00		235,68	82,92			333,55	103,85
7	210172206	Montáž skrine rozvadzača na konštrukciu	1,000	kus	53,50	53,50		16,60	5,84			23,49	7,57
8	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	21,000	kus	6,90	144,90		45,36	15,96			64,20	19,38
9	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	90,000	m	25,00	2 250,00		698,40	245,70			988,43	317,47
10	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	90,000	m	13,20	1 188,00	1 188,00						
11	210950101	Štítok označovací na kábel	21,000	kus	6,30	132,30		41,16	14,49			58,26	18,39
12	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet	30,000	kus	22,00	660,00		206,10	72,60			291,69	89,61
13	360020611	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	30,000	kus	9,50	285,00		88,50	31,20			125,25	40,05
14	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	30,000	kus	0,92	27,60	27,60						
15	213290040	Demontáž existujuceho zariadenia	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40	414,84			1 667,76	519,00
16	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača - existujúceho	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
17	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	30,000	hod	315,00	9 450,00		2 946,00	1 037,10			4 169,39	1 297,51
18	213290090-1	Uživatelsky softwere na urovni podcentrai	60,000	hod	315,00	18 900,00		5 892,00	2 074,20			8 338,79	2 595,01
19	RP DDC	Riadiaca podcentrála DDC s ovládacim displayom	1,000	kus	72 398,00	72 398,00	72 398,00						
20	213290100	Skušobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
21	213290110	Zoznamenie užívatela s obsluhou zariadenia	4,000	hod	315,00	1 260,00		392,80	138,28			555,92	173,00
22	213290150	Drobne elektroinštalačne práce - zapojenie exist. prístrojov	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
23	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98			1 945,72	605,50

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPH Odvody	OPH Stroje	OPH Doprava	Režia	Zisk
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**184 854,70**	**Sk**			**127 863,60**	**17 768,35**	**6 255,17**			**25 147,08**	**7 820,50**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
24	360270290	Montáž snímača tlaku	1,000	kus	184,00	184,00		57,45	20,22			81,30	25,03
25	PY UK	snímač tlaku,_24V~,0-10b,mosadz.-snímač	1,000	kus	11 286,46	11 286,46	11 286,46						
26	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	7,000	kus	99,00	693,00		215,81	75,95			305,43	95,81
27	Tk	kabl snímač teploty,_Ni1000	4,000	kus	971,34	3 885,36	3 885,36						
28	Tv	snímač vonkaj.teploty,_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
29	Ty1,2,3	prilož.snímač teploty,_Ni1000	2,000	kus	1 451,11	2 902,22	2 902,22						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**20 142,60**	**Sk**			**19 265,60**	**273,26**	**96,17**			**386,73**	**120,84**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**204 997,30**	**Sk**			**147 129,20**	**18 041,61**	**6 351,34**			**25 533,81**	**7 941,34**
		Za rozpočet celkom :	**204 997,30**	**Sk**			**147 129,20**	**18 041,61**	**6 351,34**			**25 533,81**	**7 941,34**

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č. 9	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt :VS.9	JKSO :	Spracoval : Bc. Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica			IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	207 306 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	207 306 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	207 306 Sk	za M2 ZP	1 M	207 306 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	49 781,10	124 425,86	174 206,96
4	iné :			
5	Súčet :	49 781,10	124 425,86	174 206,96

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 21. 9. 2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		174 206,96
22	DPH 19 % z :	174 206,96	33 099,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		207 306,26

F	Odpočet - prípočet

PSB Banská Bystrica — *Spracoval* **Bc. Jozef Tarnovský**

Klient — *JKSO*

Dodávateľ **Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o** — *Dátum* **21.09.2007**

Stavba :Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č. 9

Objekt :VS.9

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	50,000	m	28,50	1 425,00		447,00	157,50			632,62	187,88
2	345704K01	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	50,000	m	68,00	3 400,00	3 400,00						
3	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	16,000	kus	15,40	246,40		76,96	27,04			108,92	33,48
4	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia, panciera kábla	16,000	kus	46,00	736,00		229,44	80,80			324,71	101,05
5	210172206	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	1,000	kus	53,50	53,50		16,60	5,84			23,49	7,57
6	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	16,000	kus	6,90	110,40		34,56	12,16			48,92	14,76
7	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	30,000	m	25,00	750,00		232,80	81,90			329,48	105,82
8	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	30,000	m	21,00	630,00	630,00						
9	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	16,000	m	25,00	400,00		124,16	43,68			175,72	56,44
10	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	16,000	m	34,50	552,00	552,00						
11	210810049	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	60,000	m	25,00	1 500,00		465,60	163,80			658,95	211,65
12	341201M28	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5	60,000	m	28,50	1 710,00	1 710,00						
13	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	50,000	m	25,00	1 250,00		388,00	136,50			549,13	176,37
14	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	50,000	m	13,20	660,00	660,00						
15	210950101	Štítok označovací na kábel	16,000	kus	6,30	100,80		31,36	11,04			44,39	14,01
16	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betonu a železobet	20,000	kus	22,00	440,00		137,40	48,40			194,46	59,74
17	360020611	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	20,000	kus	9,50	190,00		59,00	20,80			83,50	26,70
18	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	20,000	kus	0,92	18,40	18,40						
19	RDT	Rozvádzač MaR	1,000	kus	35 580,00	35 580,00	35 580,00						
20	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
21	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača - existujúceho	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,88	259,50
22	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	20,000	hod	315,00	6 300,00		1 964,00	691,40			2 779,60	865,00
23	213290090-1	Užívateľský softwere na úrovni podcentrál	60,000	hod	315,00	18 900,00		5 892,00	2 074,20			8 338,79	2 595,01

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
24	RP DDC	Riadiaca podcentrála DDC s ovládacím displayom	1,000	kus	72 398,00	72 398,00	72 398,00						
25	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
26	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	3,000	hod	315,00	945,00		294,60	103,71			416,95	129,74
27	213290150	Drobné elektroinštalačné práce- zapojenie existujúcich čerpadiel,húkačky,servop	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
28	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**164 045,50**	**Sk**			**114 948,40**	**15 303,48**	**5 387,27**			**21 658,62**	**6 747,73**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
29	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	5,000	kus	99,00	495,00		154,15	54,25			218,17	68,43
30	Tk	kábl snímač teploty;_Ni1000	2,000	kus	971,34	1 942,68	1 942,68						
31	Tv	snímač vonkaj teploty,_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
32	Ty1,2 3	príložný snímač teploty;_Ni1000	2,000	kus	1 451,11	2 902,22	2 902,22						
33	360410032	Montáž termostatu 119 06	1,000	kus	189,00	189,00		59,02	20,78			83,54	25,66
34	Terra	univerzálny termostat_15-95°C;L=0,6m	1,000	kus	3 441,00	3 441,00	3 441,00						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**10 161,46**	**Sk**			**9 477,46**	**213,17**	**75,03**			**301,71**	**94,09**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**174 206,96**	**Sk**			**124 425,86**	**15 516,65**	**5 462,30**			**21 960,33**	**6 841,82**
		Za rozpočet celkom :	**174 206,96**	**Sk**			**124 425,86**	**15 516,65**	**5 462,30**			**21 960,33**	**6 841,82**

Krycí list rozpočtu

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Stavba : Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č. 1	Miesto : Sliač	Rozpočet :
Objekt: VS1	JKSO :	Spracoval : Bc. Jozef Tarnovský
	Zmluva č.	Dňa : 21.09.2007

Odberateľ : PSB Banská Bystrica			IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o	83103	Bratislava	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	190 679 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	190 679 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	190 679 Sk	za M2 ZP	1 M	190 679 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	59 020,40	101 213,72	160 234,12
4	iné :			
5	Súčet :	59 020,40	101 213,72	160 234,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 21.9.2007	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA	Pečiatka : REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r.o. PLUHOVÁ 2 831 03 BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		160 234,12
22	DPH 19 % z :	160 234,12	30 444,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		190 678,62

F	Odpočet - pripočet

Investor: PSB Banská Bystrica

Dodávateľ: Regotrans-Rittmeyer spol.s.r.o

Spracoval: Bc. Jozef Tarnovský

JKSO:

Dátum: 21.09.2007

Stavba :Oprava rozvádzačov a prístrojov MaR vo vým. staniciach b.č. 1

Objekt: VS1

Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010043	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 23 mm (Kopex)	60,000	m	28,50	1 710,00		536,40	189,00			759,15	225,45
2	345704K01	Rurka ohybná kovová KOPEX 3313, pancierová	60,000	m	68,00	4 080,00	4 080,00						
3	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	14,000	kus	15,40	215,60		67,34	23,66			95,30	29,30
4	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia, panciera kábla	14,000	kus	46,00	644,00		200,76	70,70			284,13	88,41
5	210100351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P21	8,000	kus	63,00	504,00		157,12	55,28			222,37	69,23
6	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	14,000	kus	6,90	96,60		30,24	10,64			42,79	12,93
7	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	70,000	m	25,00	1 750,00		543,20	191,10			768,79	246,91
8	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	70,000	m	13,20	924,00	924,00						
9	210950101	Štítok označovací na kábel	14,000	kus	6,30	88,20		27,44	9,66			38,83	12,27
10	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betonu a železobet	30,000	kus	22,00	660,00		206,10	72,60			291,69	89,61
11	360020611	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	30,000	kus	9,50	285,00		88,50	31,20			125,25	40,05
12	562840K03	Hmoždinka HM 8/1	30,000	kus	0,92	27,60	27,60						
13	213290040	Demontáž existujuceho zariadenia	10,000	hod	315,00	3 150,00		982,00	345,70			1 389,80	432,50
14	213290090	Oživenie a uvedenie do prevádzky	20,000	hod	315,00	6 300,00		1 964,00	691,40			2 779,60	865,00
15	213290090-1	Uživatelský softwere na úrovni podcentrál	60,000	hod	315,00	18 900,00		5 892,00	2 074,20			8 338,79	2 595,01
16	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	16,000	hod	315,00	5 040,00		1 571,20	553,12			2 223,68	692,00
17	213290110	Zoznamenie užívateľa s obsluhou zariadenia	3,000	hod	315,00	945,00		294,60	103,71			416,95	129,74
18	213290150	Drobne elektroinštalačné práce-zapojenie exist. čerpadiel, servop	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,83	346,01
19	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40	414,84			1 667,76	519,00
20	221790060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača(existujúceho)	38,000	hod	315,00	11 970,00		3 731,60	1 313,66			5 281,24	1 643,50
21	480107004	Demontáž a montáž krytu rozvádzača	1,000	kus	66,00	66,00		20,52	7,22			29,03	9,23
22	345400A91	Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic	1,000	kus	56,00	56,00	56,00						


Rozpočet - náklady

REGOTRANS-RITTMEYER, spol. s r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPI Odvody	OPI Stroje	OPI Doprava	Režia	Zisk
23	345472A01	Zasuvka 1-nás. 5515-7750, rad. K (2P), 10A / 48V ~ =, nástenná (P), IP44	1,000	kus	343,00	343,00	343,00						
24	RP DDC	Riadiaca podcentrala DDC s ovládacim displayom	1,000	kus	72 398,00	72 398,00	72 398,00						
25	RDT	montažny plech s elektr. výzbrojou pre existujúci rozvádzac	1,000	kus	18 320,00	18 320,00	18 320,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**154 773,00**	**Sk**			**96 148,60**	**18 277,02**	**6 434,25**			**25 866,98**	**8 046,15**
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.											
26	360410017	Montáž snímača teploty jednod. 112 27	4,000	kus	99,00	396,00		123,32	43,40			174,54	54,74
27	Tk	kábl snímač teploty,_Ni1000	1,000	kus	971,34	971,34	971,34						
28	Tv	snímač vonkaj. teploty,_Ni1000	1,000	kus	1 191,56	1 191,56	1 191,56						
29	Ty1,2,3	prílož. snímač teploty,_Ni1000	2,000	kus	1 451,11	2 902,22	2 902,22						
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**5 461,12**	**Sk**			**5 065,12**	**123,32**	**43,40**			**174,54**	**54,74**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**160 234,12**	**Sk**			**101 213,72**	**18 400,34**	**6 477,65**			**26 041,52**	**8 100,89**
		Za rozpočet celkom :	**160 234,12**	**Sk**			**101 213,72**	**18 400,34**	**6 477,65**			**26 041,52**	**8 100,89**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-7/2007 (PSB-19-7 -2/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen