Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-604-2/2005

Ružomberok, 14.novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov 3
Príloha .

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-604-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka - vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO		00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BUILDING TRADE Murgašova 2/243 010 01 Žilina
Zastúpený		Ing. Tibor FURMANEK - súkromný podnikateľ
IČO	:	31 566 758
DIČ	:	2020445559
IČ DPH		SK 2020445559
Bankové spojenie		VÚB Žilina
Číslo účtu	.	3005947432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti		Výpis z obchodného registra OS Žilina oddiel Sro Vložka číslo 523/L zo dňa 23.9.2005

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava omietok, malieb po zatekaní do b. č. 3,14,17,18,19,71,98 " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14.11.2005
Ukončenie prác : 09.12.2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu:

vo výške :	499.992,80 Sk	bez DPH
DPH :	94.998,60 Sk	
Cena s DPH :	594.991,40 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 14. novembra 2005.

BUILDING TRADE s.r.o.

Ing. Vladimír TOMKA	Ing. Tibor FURMANEK
objednávateľ	zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Stavba: Oprava omietok a malieb po zatekaní, budovy č. 3, 14, 17, 18, 19, 71, 98		JKSO:	
		Rozpočet:	
		Spracoval: Kostrová	
Miesto: VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter	Zmluva č.:	Dňa:	
Odberateľ: PSB Ružomberok	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	
Dodávateľ: Building Trade s.r.o.	IČO: 31566758	DIČ: 2020445559	
01001 Žilina	Murgašova 2	IČ DPH: SK2020445559	
Projektant:	IČO:	DIČ:	
		IČ DPH:	

1 M3 OP	594 991 Sk	za M3 OP	1 M	594 991 Sk	za M
1 M2 ZP	594 991 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 991 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV:	72 122,80		72 122,80
2	PSV:	427 870,00		427 870,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet	499 992,80		499 992,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnost	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnost	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		499 992,80
22	DPH 19 % z	499 992,80	94 998,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 991,40

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka: BUILDING TRADE

Podpis:

Odberateľ:	PSB Ružomberok	*IČO:*	
Dodávateľ:	Building Trade s.r.o.	*Dátum:*	. .
Projektant:		*Spracoval:*	Kostrova

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava omietok a malieb po zatekaní, budovy č. 3; 14; 17; 18; 19; 71; 98;

mj: Part Jan-ANEX Building Trade

Popis položky: stavebného diela, remesla	*Cena spolu*	*Kalkulácie cena*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
61 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	59 838,00	59 838,00		6,106	
94 - OSTATNÉ ZARIAĎOVACIE PRÁCE	12 284,80	12 284,80			1,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	72 122,80	72 122,80		6,106	1,200
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	68 500,00	68 500,00		0,396	
711 IZOLÁCIE	68 500,00	68 500,00		0,396	
783 Nátery	23 700,00	23 700,00		0,053	
784 Maľby	335 670,00	335 670,00		1,196	
98 - DOKONČOVACIE PRÁCE	309 370,00	309 370,00		1,254	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	427 870,00	427 870,00		1,635	
Za rozpočet celkom :	499 992,80	499 992,80		7,741	1,200

Odberatel **PSB Ružomberok** *Projektant*

Dodavatel **Building Trade s.r.o.** *Spracoval* **Kostrová**

Stavba :Oprava omietok a malieb po zatekani, budovy č. 3; 14; 17; 18; 19; 71; 98: *JKSO* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing Tibor Furmanek Building Trade

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaž	Dodavka
1	2	3	4	5	6	7	8
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611401311	Oprava omietky stropov do plochy 1 m2	10.000	kus	301.00	3 010.00	
2	611422331	Oprava vap. omietky stropov rebr. štukovych 10-30%	30.000	m2	127.00	3 810.00	
3	611425531	Omietka ryh stropov šir. -15 cm MV štukovou	25.000	m2	840.00	21 000.00	
4	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	10.000	kus	230.00	2 300.00	
5	612423531	Omietka ryh stien šir. do 15 cm vap. štukovou	25.000	m2	479.00	11 975.00	
6	612451331	Oprava vnut. cem. omiet. stien hladkych pistou hlad. -30%	70.000	m2	100.00	7 000.00	
7	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	60.000	m	179.00	10 740.00	
		6 - UPRAVY POVRCHOV PODLAHY, VYPLNE spolu	**59 835,00**	**Sk**			**59 835,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbach	1 620.000	m2	2.20	3 564.00	
9	978021141	Otlčenie vnut. omietok stien cementovych do 30 %	100.000	m2	44.50	4 450.00	
10	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skladku do 1 km	1.200	t	257.00	308.40	
11	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skladku každy další 1 km	18.000	t	8.60	154.80	
12	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	1.200	t	201.00	241.20	
13	979082121	Vnutrost. doprava sute a vybúranych hmôt každych dalších 5 m	12.000	t	22.50	270.00	
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6.110	t	540.00	3 299.40	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**12 287,80**	**Sk**			**12 287,80**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**72 122,80**	**Sk**			**72 122,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolacie proti vode a vlhkosti					
15	711193131	Izolacia proti vlhkosti muriva zvisla AQUAFIN 2K	100.000	m2	685.00	68 500.00	
		711 - Izolacie proti vode a vlhkosti spolu	**68 500.00**	**Sk**			**68 500.00**
		71 - IZOLACIE spolu	**68 500.00**	**Sk**			**68 500,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
16	783802822	Odstranenie naterov z omietok stien opalenim	75.000	m2	135.00	10 125.00	
17	783812930	Opr. naterov omietok stien olejove dvojn. +1x email +1x pine tmel	75.000	m2	181.00	13 575.00	
		783 - Natery spolu	**23 700.00**	**Sk**			**23 700,00**
		784 - Maľby					
18	784402802	Odstranenie malieb v miestnostiach vyšky do 5 m oškrabanim	2 400.000	m2	25.50	61 200.00	
19	784411302	Páčok vap. mliekom s obrusenim a presadr. v miest. do 5 m	4 600.000	m2	6.30	28 980.00	
20	784452922	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do 5m	4 600.000	m2	49.00	225 400.00	
21	784999905	Maľby, HZS T5	70.000	hod	287.00	20 090.00	
		manipulacia s nabytkom v miestnostiach					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava omietok a malieb po zatekaní, budovy č. 3, 14, 17, 18, 19 71, 98. *Ing. Tibor Furmanek Building Trade*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1	2	3	4	5	6	7	8
		784 - Maľby spolu	335 670.00	Sk		335 670.00	
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	359 370.00	Sk		359 370.00	
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	427 870.00	Sk		427 870.00	
		Za rozpočet celkom :	499 992.80	Sk		499 992.80	

Objednávateľ: PSB Ružomberok

Projektant:

Zhotoviteľ: Building Trade s.r.o.

Stavebný: Kostrova

Objekt:

Dátum: . .

Stavba :Oprava omietok a malieb po zatekaní, budovy č. 3; 14; 17; 18; 19; 71; 98;

Rozpočet - náklady

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, hromadného	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
					jednotková	celková						
		PRACE A DODAVKY HSV										
		6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE										
1	611401211	Oprava omietky stropov do pôsty 1 m2	10 000	kus	301,00	3 010,00	1 013,60	1 073,60			549,20	273,40
2	611472331	Oprava vap. omietky stropov hrubé štukových 10-30%	30,00	m2	127,00	3 810,00	865,80	1 504,80			947,81	407,49
3	611401211	Omietka vnútorná stropov hrubá štukových	25 000	m2	84,00	21 000,00	6 475,25	8 694,75			4 165,79	1 764,21
4	612401291	Oprava omietky stien do pôsty 1 m2	10,00	kus	29,00	290,00	98,60	67,20			524,92	219,88
5	612421231	Omietka vnútorná stien hrubá (1 - 15 cm) v miestnostiach	25,000	m2	479,00	11 975,00	3 393,00	4 619,75			2 749,44	1 166,81
6	612451291	Oprava vnútorných omietok stien hladkých pastovitých -30%	70,000	m2	1,00	70,00	23,80	32,20			15,00	6,00
7	629991011	Zakrytie otvorov do 2 m2 fóliou a lepiacou páskou	9,00	m	12,00	108,00	43,56	1 412,46	2 188,20		2 176,89	923,94
		6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu	59 835,00	Sk			20 214,75	19 095,40	2 188,20		12 867,81	5 468,84
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
8	94*941*1*	Lešenie ľahké pomocné pracovné s podlahou	1 629,20	m2	2,20	3 584,24		1 107,30			1 764,30	470,89
9	965081*14*	Búranie vnútorných omietok stien celoplošne, v rozsahu do 30 %	1 000,00	m2	11,00	11 000,00		2 540,00			1 441,17	624,89
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,220	t	25,00	30,49		12,20		6,52	9,75	4,52
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1,220	t	5,00	6,10				6,52	5,50	20,76
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,200	t	201,00	241,20		154,80			76,44	32,95
13	979082121	Vnútrost. doprava sutiny a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1,200	t	27,00	32,40		18,00			9,72	3,96
14	979990111	Poplatok za skládkovanie odpadu z betónu a tehly	0,750	t	840,00	630,00		140,25	360,75		1 000,97	459,44
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	12 287,80	Sk				6 118,17	360,79	186,91	3 993,42	1 688,50
		PRACE A DODAVKY HSV spolu	72 122,80	Sk			20 214,75	25 213,57	2 488,99	186,91	16 861,23	7 157,34
		PRACE A DODAVKY PSV										
		71 - IZOLACIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
15	711141559	Izolácia proti vode a vlhkosti pásmi celoplošne	100,00	m2	96,00	9 600,00	52 135,00	2 024,00			2 747,00	969,99

Rozpočet - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, materiálu, dodávky, výkonu	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy a tarify	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
		711 - Izolacie proti vode a vlhkosti spolu	68 500,00	Sk			62 135,00	2 624,00			2 747,05	993,95
		71 - IZOLACIE spolu	68 500,00	Sk			62 135,00	2 624,00			2 747,05	993,95
		78 - DOKONČOVACIE PRACE										
		783 - Natery										
16	78380262	Odstránenie náterov z omiet. a betón. podkladov	75,00	m2	195,00	10 125,00	211,50	4 172,25			4 367,89	1 373,36
17	78381260	Opr. náterov omietok, stien, dvojnás. dvojn. +1x email +1x plne tmel.	75,00	m2	181,00	13 575,00	5 125,75	3 133,50			5 279,90	1 640,85
		783 - Natery spolu	23 700,00	Sk			6 332,25	7 305,75			7 647,79	2 414,21
		784 - Maľby										
18	78442802	Odstránenie maľieb v miestn. nad 3,8 m výšky, do 5 % plochy	24 [illegible]	m2	25,00	[illegible]	264,00	25 256,20			27 105,32	7 434,68
19	78443111.02	Penetr. vap. interiér. s obrúsen. maľ. v mies. do 5 m	4 200,00	m2	6,30	26 460,00	2 324,00	11 276,00			11 763,57	3 902,43
20	78445202	Opr. maľba zlieč. bielo, 1 far. tvár. s obrúsk. v mies. do 5 m	4 [illegible]	m2	4[illegible]	22[illegible]	22 [illegible]	65 [illegible]			64 711,30	27 680,53
21	78449602	Maľby HOS 15	29,00	hod	267,00	20 043,00		8 478,00			8 [illegible]	2 753,31
		784 - Maľby spolu	335 670,00	Sk			24 598,00	131 334,00			137 466,95	42 271,05
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	359 370,00	Sk			30 930,25	138 639,75			145 114,74	44 685,26
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	427 870,00	Sk			93 065,25	141 263,75			147 861,79	45 679,21
		Za rozpočet celkom	499 992,80	Sk			113 280,00	166 477,32	2 488,99	186,91	164 723,02	52 836,55

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-604 - 2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BUILDING TRADE, Murgašova 2/243, 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 604 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď - Oprava omietok , malieb po zatekaní do b. č. 3,13,17,18,19 vo VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávane práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca vo výškach nad 1,2 m

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je.

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa .	p. Ing. Tibor FURMÁNEK	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 604 – 2/2005

V Ružomberku : 14. novembra 2005

BUILDING

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ing. Tibor FURMÁNEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

