Zmluva o dielo č.PSB 83-56/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Výmena vchodových dverí b.č. 5,6,7 Rašov /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef**
	Zhotoviteľ:	**Pollák Pavol** **ČSA 1306/36** **02401 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.

2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Hospodársky priestor b.č.5,6,7 - Rašov**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Výmena vchodových dverí b.č. 5,6,7 Rašov“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **20.11.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **30.11.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**194.335,00 Sk**
DPH 19 %	**36.924,00 Sk**
Cena spolu	**231.259,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Tomaníka ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Pavol Pollák

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe.

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 16.11.2006

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540542

Za zhotoviteľa :

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Výmena vchodových drevených dverí za plastové - budova č. 5, 6, 7 Rašov	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : VÚ 5730 Rašov Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
	01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ :	p. Pavol Polák	IČO : 30540542	DIČ :
	02404 Kysucké Nové Mesto	ČSA 1306/36	IČ DPH : SK1020460045
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	231 259 Sk	za M3 OP	1 M	231 259 Sk	za M
1 M2 ZP	231 259 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	231 259 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 548,59		8 548,59
2	PSV :	8 444,57	177 342,00	185 786,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	16 993,16	177 342,00	194 335,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		194 335,16
22	DPH 19 % z :	194 335,16	36 923,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		231 258,86

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLÁK ČSA 1306/36 02401 Kysucké Nové Mesto IČ DPH: SK1020460045, IČO:30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **p. Pavol Polák** *Spracoval :*

Stavba :Výmena vchodových drevených dverí za plastové - budova č. 5, 6, 7 Rašov *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRACE A DODAVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612425921	Omietka vnút. ostenia okenneho, dver. vap. hladkych	2,000	m2	285,00	570,00	
2	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou - vonkj. špaleta	2,000	m2	326,00	652,00	
3	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	2,000	m2	295,00	590,00	
4	631311131	Doplnenie mezaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm *"dobetónovanie vstupu" 0,10 = 0,100*	0,100	m3	3 060,00	306,00	
5	642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	620,00	1 240,00	
6	642992830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	2,000	kus	1 190,00	2 380,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 738,00**	**Sk**		**5 738,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výs. podlahy do 1,2 m *1,85*2,25*2 = 8,325*	8,325	m2	56,00	466,20	
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *2*(1+1+2) = 8,000*	8,000	kus	8,60	68,80	
9	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 *1,50*2,00*(1+1)* *1,85*2,25*(1+1) = 8,325*	8,325	m2	122,00	1 015,65	
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,960	t	266,00	255,36	
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	9,600	t	8,90	85,44	
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,960	t	211,00	202,56	
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenych skládkach "O"-ostatný odpad	0,960	t	465,00	446,40	
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,474	t	570,00	270,18	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 810,59**	**Sk**		**2 810,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 548,59**	**Sk**		**8 548,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
15	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár., dvojkrid.	4,000	kus	271,00	1 084,00	
16	5491A1104	Samozatvárač TS 68 s aret.ramenom biely *1+1+1+1 = 4,000*	4,000	kus	2 670,00		10 680,00
17	767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	2,000	kus	1 210,00	2 420,00	
18	767641252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1850 x 2250 mm	2,000	kus	1 550,00	3 100,00	
19	611432870	Dvere vchodové plastové 1500x2000	2,000	kus	39 500,00		79 000,00
20	611432880	Dvere vchodové plastové 1850x2250	2,000	kus	43 831,00		87 662,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 639,460	%	0,80	1 471,57	
		767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebne spolu :	**185 417,57**	**Sk**		**8 075,57**	**177 342,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**185 417,57**	**Sk**		**8 075,57**	**177 342,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
22	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	2,000	m2	111,00	222,00	
		783 - Nátery spolu :	**222,00**	**Sk**		**222,00**	
		784 - Maľby					
23	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	2,000	m2	73,50	147,00	
		784 - Maľby spolu :	**147,00**	**Sk**		**147,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**369,00**	**Sk**		**369,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**185 786,57**	**Sk**		**8 444,57**	**177 342,00**
		Za rozpočet celkom :	**194 335,16**	**Sk**		**16 993,16**	**177 342,00**

DOHODA

na zaistenie BOZP v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre firmy vykonávajúce práce dodávateľským spôsobom v objektoch MO SR.

Medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Zhotoviteľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť za BOZP citovaného zákona a nariadenia vo vojenských objektoch v areáli kasárni pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Výmena vchodových dverí b.č.5,6,7 VÚ 5728 Rašov

Oprava vchodových dverí na budovách č.5,6,7 VÚ 5728 Rašov v areáli kasarní ,v čase od 20.11.2006 do 30.11.2006. Prístupová komunikácia je z hlavnej brány smerom k uvedeným budovám.

3.Zakázané činnosti:

Zákaz obsluhy stavebných mechanizmov bez odbornej spôsobilosti, používania alkoholických prostriedkov na pracovisku, vykonávať činnosti nesúvisiace z predmetnou prácou ,o zákaze pohybu po areáli kasárni mimo určeného pracoviska.

4.Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

Pracovníci fa Pollák Pavol budú vykonávať práce v súlade z predpismi BOZP. boli poučený o možných rizikových faktoroch pri vykonávanej práci , spôsobe ochrany pracoviska/oplotením, zábranou, uzamknutím/.Majú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na uvedené práce, ako aj informáciu o spôsobe poskytnutia prvej pomoci./ošetrovňou VÚ 5728 Rašov/.

V prípade pracovného úrazu zodpovedá v plnom rozsahu dodávateľská firma.

5.Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach:

Pri menovaných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať technologický postup pri práci /možnosť pokĺznutia, pádu,porezania/.

6.Požadované technické opatrenia OOPP:

Menovaný pracovníci budú používať predpísaným spôsobom OOPP, stavebné mechanizmy podľa príslušných vyhlášok pri vykonávaní týchto prác , ktoré sa pre tieto práce vyžadujú. .

7.Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy:

Školenie na predmetnú činnosť bolo vykonané ústnym pohovorom pred nástupom na túto činnosť ,základné školenie pre pracovníkov fa Pollák Pavol bolo vykonané dňa 14.2.2006/viď prezenčná listina/.

8.Zodpovednosť za vykonávanie prác:

DOHODA

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.561/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami: **Objednávateľ**: MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Dodávateľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:

Predmetom tejto dohody je určiť a stanoviť zodpovednosť jednotlivých pracovníkov v zmysle zákona č.561/2005 o požiarnej ochrane vo vojenskom objekte pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru v objekte pracoviska.

Dodávateľská firma bude vstupovať do areálu VÚ 5728 Rašov hlavnou bránou, využívať komunikácie vedúcej k budovám č.5,6,7 v areáli kasárni v termíne od 22.11.2006 do 30.11.2006.

3.Zodpvednosť pri vykonávaných prácach.

Za plnenie opatrení v oblasti požiarnej ochrany pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte, budove dodávateľským spôsobom plne zodpovedá dodávateľ. Je povinný vybaviť pracovisko dostatočným množstvom protipožiarnych prostriedkov na toto pracovisko. Predpísaným spôsobom dodržiavať technologický postup prác v zmysle predpisov požiarnej ochrany a vnútorného poriadku objektu, budovy. Pri zvýšenom nebezpečí požiaru zabezpečí protipožiarnu hliadku pracoviska/napríklad. pri zváraní , zabezpečiť hliadkovanie min. po dobu 8 hod /.Preškolenie protipožiarnej hliadky zabezpečí zhotoviteľ cestou PSB/T PO,N PO útvaru/.Objednávateľ zhotoviteľ sú povinný ohlásiť vznik požiaru na telefónnom čísle dozorný VÚ 5728 Rašov 446 231.

4.Kontrola dodržiavania predpisov PO pri vykonávaných prácach:

Za dodávateľa to bude vykonávať p. Pollák Pavol majiteľ firmy, za objednávateľa to bude vykonávať p.Rokošný Anton technik PO PSB.

5.Platnosť dohody.

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o diele č.PSB-83-56/2006 platnosť dohody je od 22.11.2006 do 30.11.2006.

V Žiline dňa 22.11.2006

Za objednávateľa:
Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina

Posádková správa budov
ŽILINA

Za dodávateľa:
Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pollák
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH SK1040

Posádková správa budov Žilina

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 2

Záznam

z vykonania školenia a inštruktáži o predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencii pre pracovníkov Fa Pollák Pavol zdržujúcich sa s vedomím PSB v objektoch v jej pôsobnosti.

Názov organizácie ,firmy: Pollák Pavol

Časový interval školenia: 2 hod

Dátum školenia:14.2.2006

Školenie vykonal: Anton Rokošný technik BOZP a PO PSB Žilina.

1.

Oboznámenie pracovníkov firmy s predpismi a pokynmi objednávateľa- riaditeľa PSB Žilina k zaisteniu BOZP na pracoviskách..
/Organizačný poriadok PSB-útvaru/.

2.

Rozbor zdrojov a príčin najčastejších pracovných úrazov.

3.Zákon č.330/1996 o BOZP v znení zákona č.158/2001 paragraf č.1-15.,a zákona č.95/2000 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení Zákonníka práce.

4

Zákonník práce: č.311/2001 novelizovaný zákonom č.570/2005.
Par. § 1 odsek 3 pracovne právne vzťahy, § 2 pracovné úrazy, § 3 registrácia a evidencia pracovných úrazov, § 4 druhy pracovných úrazov, § 5 hlásenia pracovných úrazov, § 11 pracovník, § 18 pracovná zmluva, § 42 povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, § 54 dohoda o zmene pracovných podmienok, § 85 pracovný čas, § 195 zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, § 236 zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník

5.

Základné zásady pre vydávanie, používanie OOPP podľa nariadenia vlády SR č.504/2002.Paragraf 1-8 tohto nariadenia.

6.

Upozornenie na zákaz používania alkoholických a omamných prostriedkov pri práci a pred jej nástupom. a o povinnosti podstúpiť kontrolu na požitie omamných prostriedkov poverenými pracovníkmi.

7.

Zákon č.377/2004 novelizovaný zákonom č.465/2005 o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, najmä § 1 účel zákona, § 7 zákaz fajčenia, § 9 úlohy fyzických osôb a právnických osôb. § 11 ukladanie pokút
Zákon č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci, nelegálnom zamestnávaní.
Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

8.

Vyhláška SÚBP č.59/1982 v znení vyhlášky SÚBP č.484/1990 Zb. ,najmä § 3-8 všeobecné požiadavky bezpečnosti práce, § 11 podlahy, § 15 vráta budov, § 19 rebríky, § 20 zábradlia, § 25 pracoviska, § 32 odstraňovanie odpadových látok

9

Oboznámenie pracovníkov s prácami, na ktoré je potrebné oprávnenie v zmysle vyhlášky MPSV a R SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení a ďalších právnych predpisov a noriem.Paragraf 1-14,a poučený pracovníci podľa § 20 vyhlášky UBP SR č.718/2002 Z.z.

10.

Poučenie pracovníkov o poskytovaní prvej pomoci pri úraze a nevoľnosti.

11.

Minimálne požiadavky na stavenisko nariadenie vlády SR č.510/2001.

12.

Nariadenie vlády SR č.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vobráciami

13.

Bezpečná práca vo výškach,pri stavbe lešenia

Ochrana pre požiarmi

A.

1.Oboznánenie sa z požiarnym plánom/štatútom/PSB ,zákon MV SR č.314/2001 a jej novelizáciu č.562 /2005 o ochrane pred požiarmi, vyhláška MV SR č.121/2002 a jej novelizáciu č.591/2005 o požiarnej prevencii, vyhláška MPSV a R č.719/2002 o proti požiarnych prostriedkoch/hasiacich prístrojoch, vyhláška č.285/2001 o požiarnych uzáverov, vyhláška č.699/2004 o požiarnych vodovodoch. Vyhláška MV SR č.94/2004 požiadavky na proti požiarnu bezpečnosť stavieb pri výstavbe a užívaní, vyhláška MV SR č.95/2004 proti požiarna bezpečnosť pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, komínov a dymovodov, vyhláška MV SR č.96/2004 požiadavky na proti požiarnu bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok, olejov a tukov.

2.Všeobecné požiadavky požiarnej ochrany v objekty právnickej osoby

3.Výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, o požiarnom poriadku pracoviska.

4.Oboznámenie sa s rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a zariadení, spojovacích prostriedkov a ďaľších vecných-vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracovisku a so spôsobmi ich použitia

5.Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe na pracovisku, povinnosti pracovníkov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarno poplachových smerníc a evakuačného plánu

6.Inštruktáž o používaní základných hasiacich prostriedkov, druhy hasiacich prístrojov.

B. Vedúci pracoviska.

1.Výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych prostriedkov opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska a požiarnej disciplíne na pracovisku vo vzťahu k ochrane pred požiarmi

2.Oboznámenie s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov ,spojovacích prostriedkov a ďaľších vecných prostriedkov požiarnej ochrany na pracovisku

Pracovníci PSB Žilina boli oboznámení z rizikami pri výkone .

Prezenčná listina z vykonaného školenia dňa14.2.2006

Svojim podpisom potvrdzujem absolvovanie školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Meno priezvisko	Podpis	Meno priezvisko	Podpis
Pollák Pavol majiteľ Fa		Pollák Vladimír	
Jantošík Václav		Lisko Michal	
Čullák Ján		Jakubík Pavol	
Žiak Ján		Pollák Bohuš	
Kubala ján		Jantošík Tomáš	
Chovaňák František			

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZoD - PSB83- 56 /2006

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina