ID 8468

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-26/2008

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-26/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ján Slovík - majiteľ
vo veciach technických	:	Ján Kozoň
IČO	:	10850201
IČ DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo číslo účtu: 120849332/0200
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 507-2553 zo dňa 7. 1. 2005 – Obvodný úrad v Námestove odbor živnostenského podnikania



II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasární Mokraď a ČOV“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. júna 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	420 134,54 Sk
DPH	:	79 825,60 Sk
Cena s DPH	:	499 960,14 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 29. apríla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Námestove 29. apríla 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Ján Slovík
zhotoviteľ

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-26/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-26/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. Zhotoviteľom	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Mokraď a vo vojenskom objekte ČOV pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-26/2008 „Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasární Mokraď a ČOV". Vstup do vojenských objektov bude vykonávaný bránami oplotení jednotlivých objektov, presun k jednotlivým objektom bude realizovaný po štátnych, obecných, poľných komunikáciách a po komunikáciách v objekte kasární Mokraď a ČOV. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody pitnej vody v objekte kasární Mokraď a ČOV.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Výkopové práce, práce v hĺbkach (zabezpečenie paženia), práce s elektrickým náradím.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Ľubomír Matta	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján Slovík	konateľ spoločnosti
	p. Ján Kozoň	stavbyvedúci

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch jednotlivých objektov.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-26/2008, t.j. od 16. júna 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 24. apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Námestove 24. apríla 2008

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850281 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokraď	č. 8051033	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	499 960 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	499 960 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	499 960 Sk	za M2 ZP	1 M	499 960 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	316 961,01	76 500,26	393 461,27
2	PSV :	15 291,60	6 540,00	21 831,60
3	MCE :	4 091,49	750,18	4 841,67
4	iné :			
5	Súčet :	336 344,10	83 790,44	420 134,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552228

Dátum :

Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 134,54
22	DPH 19 % z : 420 134,54	79 825,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 960,00

F	Odpočet - prípočet	

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	*244 014,82*	*228 304,74*	*15 710,08*	*30,633*		*58,08*
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	*11 577,30*	*11 577,30*		*15,401*		*2,75*
5 - KOMUNIKÁCIE	*9 988,55*	*9 988,55*		*9,141*		*2,37*
8 - RÚROVÉ VEDENIA	*68 900,68*	*8 110,50*	*60 790,18*	*0,574*		*16,39*
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	*58 979,92*	*58 979,92*		*0,005*	*0,912*	*14,03*
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	*393 461,27*	*316 961,01*	*76 500,26*	*55,756*	*0,912*	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	*1 390,69*	*1 390,69*		*0,000*		*0,33*
71 - IZOLÁCIE	*1 390,69*	*1 390,69*		*0,000*		*0,33*
722 - Vnútorný vodovod	*20 440,91*	*13 900,91*	*6 540,00*	*0,117*		*4,86*
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	*20 440,91*	*13 900,91*	*6 540,00*	*0,117*		*4,86*
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	*21 831,60*	*15 291,60*	*6 540,00*	*0,118*		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	*4 841,67*	*4 091,49*	*750,18*	*0,005*		*1,15*
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	*4 841,67*	*4 091,49*	*750,18*	*0,005*		
Za rozpočet celkom :	*420 134,54*	*336 344,10*	*83 790,44*	*55,880*	*0,912*	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt :Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merné jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3	137,997	m3	201,00	27 737,39		6 230,56	2 192,77	1 795,34	4 553,90	9 351,29	3 613,53	70,2
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	168,663	m3	348,00	58 694,72		17 574,68	6 186,55	1 949,74	5 565,87	19 798,09	7 619,76	195,9
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	168,663	m3	22,50	3 794,91		1 278,46	450,33	286,72	15,17	1 285,23	478,98	14,1
4	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	613,320	m2	87,50	53 665,50	6 587,05	12 830,65	4 514,03		7 733,96	15 876,27	6 123,51	144,7
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	613,320	m2	16,40	10 058,44		3 949,78	1 392,23			3 380,28	1 336,15	42,9
6	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	306,660	m3	65,50	20 086,23		7 884,22	2 775,27			6 747,45	2 679,27	97,2
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	24,210	m3	203,00	4 914,63		24,45	8,71	152,28	2 430,68	1 655,94	642,55	0,2
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	48,420	m3	15,10	731,14					389,29	246,42	95,42	
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,210	m3	152,00	3 679,92		1 178,78	414,95	324,17	43,57	1 241,61	476,81	14,5
10	171201209	Uloženie sypaniny na skládku s poplatkom za skládku	24,210	m3	650,00	15 736,50		19,61	7,02	296,33	8 352,45	4 852,96	2 208,12	0,2
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	282,450	m3	83,00	23 443,35		6 332,52	2 228,53	3 773,53	160,99	7 910,04	3 037,72	77,9
12	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	16,140	m3	300,00	4 842,00		1 908,71	671,90			1 633,52	627,85	23,5
13	583313450	Kamenivo ťažené drobné 0-4	30,505	t	515,00	15 710,07	15 710,07						0,00	
14	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	161,400	m2	5,70	919,98		159,78	56,49	253,39	17,75	308,38	124,17	1,9
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**244 014,82**	**Sk**			**22 297,13**	**59 372,25**	**20 898,83**	**8 831,52**	**29 263,68**	**74 287,48**	**29 063,91**	**683,8**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
15	411387531	Zabetónovanie otvoru do 0,25 m2 v stropoch, klenbách vrátane debn. a výstuže	3,000	kus	389,00	1 167,00	243,36	306,84	108,00			389,02	119,78	3,4
		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	8,070	m3	1 290,00	10 410,30	7 858,16	1 019,32	358,79			872,35	301,67	12,5

Tlačivo : ODIS C90

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RAb...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**11 577,30**	**Sk**			**8 101,52**	**1 326,16**	**466,79**			**1 261,37**	**421,45**	**16,0**
		5 - KOMUNIKÁCIE												
17	566501111	*Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom do 0,10 m3/m2*	14,300	m2	88,50	1 265,55	934,64	25,16	8,86	80,50	5.29	169.56	41.50	0.3
18	566905111	*Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom*	2,860	m3	3 050,00	8 723,00	7 266,80	278,27	97,95	55,85	3,86	842,46	177,78	3,4
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**9 988,55**	**Sk**			**8 201,45**	**303,44**	**106,82**	**136,36**	**9,15**	**1 012,02**	**219,29**	**3,7**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
19	871241111	*Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 90*	15,700	m	27,50	431,75	46,15	124,65	43,80			164.83	52.30	1.5
20	286102020	*Rúrka tlaková PVC d 90x4,3x6000 PN10 hrdlová pre rozvod vody*	2,860	kus	876,75	2 507,50	2 507,50						0,00	
21	871251111	*Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110*	145,700	m	27,50	4 006,75	767,83	1 263,21	444,38			1 081,08	450,22	15,5
22	286102050	*Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná*	26,542	kus	1 030,00	27 338,26	27 338,26							
23	872241111	*Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope*	8,000	kus	141,00	1 128,00	252,24	282,32	99,36			377,69	116,39	3,1
24	2865017301	*Tvarovka tlaková PVC ENPL d90mm*	4,060	kus	540,00	2 192,40	2 192,40							
25	286501910	*Tvarovka tlaková PVC FNPL d 90 mm*	4,060	kus	510,00	2 070,60	2 070,60							
26	872251111	*Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 110 v otvorenom výkope*	4,000	kus	165,00	660,00	189,00	151,24	53,24			204,69	61,83	1,7
27	2865015501	*Tvarovka odbočná tlaková PVC ANP d110/ 90 420410*	4,060	kus	1 123,50	4 561,41	4 561,41							
28	891241111	*Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80*	4,000	kus	471,00	1 884,00	327,40	503,48	177,24			673,55	202,33	6.2
29	422236560	*Posúvač S15-111-616 PN16 DN 80 tesniaca plocha nerez*	4,000	kus	5 530,00	22 120,00	22 120,00							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**68 900,88**	**Sk**			**62 372,81**	**2 324,91**	**818,02**			**2 501,84**	**883,08**	**28,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
30	919735112	*Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm*	4,500	m	222,00	999,00	634,45	25,87	9,09	105,30	2.70	176.02	45.56	0.3
31	[illegible]924	*Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm*	9,800	m	720,00	7 056,00	3 033,29	595,05	209,42	877,00	25.08	1 786,81	529,32	6.4

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžie	Zisk	Pracnosť (Nh)
32	971028461	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 60 cm	3,000	kus	845,00	2 535,00	87,00	966,33	340,14			827,00	314,53	11,9
33	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,912	t	284,00	259,00		39,96	14,06		84,12	87,46	33,40	0,4
34	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,032	t	9,30	93,29					49,85	31,56	11,88	
35	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,912	t	232,00	211,58		83,25	29,30			71,26	27,76	1,0
36	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	0,912	t	780,00	711,36				711,36				
37	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	55,757	t	845,00	47 114,66		7 173,13	2 524,67	14 719,84	631,16	15 856,08	6 209,75	81,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**58 979,92**	**Sk**			**3 754,75**	**8 883,61**	**3 126,89**	**16 413,51**	**792,93**	**18 836,19**	**7 172,21**	**102,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**393 461,27**	**Sk**			**104 727,66**	**72 210,40**	**25 417,17**	**25 381,40**	**30 065,77**	**97 898,90**	**37 759,95**	**833,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
38	711747288	Opracovanie rúrových prestupov na prírubu pritav. NAIP s dotesn. tmelom do 200mm	3,000	kus	378,00	1 134,00	12,66	391,17	137,70			445,45	147,02	3,0
39	711748088	Zhotovenie detailov, kotevných prestupov, pritavením NAIP	3,000	kus	72,50	217,50	2,25	74,88	26,37			86,21	27,79	0,5
40	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	13,515	%	2,90	39,19								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 390,69**	**Sk**			**14,91**	**466,05**	**164,07**			**531,66**	**174,81**	**3,5**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 390,69**	**Sk**			**14,91**	**466,05**	**164,07**			**531,66**	**174,81**	**3,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
41	722130237	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 65	5,800	m	1 020,00	5 916,00	3 313,07	783,46	275,79			1 194,30	349,37	6,2
42	722131937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	3,000	kus	1 210,00	3 630,00	1 869,66	476,94	167,88			897,59	217,93	3,7
43	722219103	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	3,000	kus	1 160,00	3 480,00	2 097,48	544,20	191,55			465,74	181,03	3,9
44	552505560	Prechody prírubové staveb. dĺžka 200 DN 80/65	3,000	kus	980,00	2 940,00	2 940,00							

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt :Oprava rozvodov pitnej vody v objekte kasárni Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
45	722239107	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	3,000	kus	251,00	753,00	9,18	234,03	82,38			331,28	96,13	1,6
46	551135360	Kohút guľový GAMA art.45 FF 2x vnút. záv. páka -PN20 voda 21/2"	3,000	kus	1 200,00	3 600,00	3 600,00							
47	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	203,190	%	0,60	121,91								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**20 440,91**	**Sk**			**13 829,39**	**2 038,63**	**717,60**			**2 888,91**	**844,46**	**15,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**20 440,91**	**Sk**			**13 829,39**	**2 038,63**	**717,60**			**2 888,91**	**844,46**	**15,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**21 831,80**	**Sk**			**13 844,30**	**2 504,68**	**881,67**			**3 420,57**	**1 019,27**	**19,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
48	460620006	Osiatie povrchu trávou	209,820	m2	19,50	4 091,49	1 628,20	973,56	342,00			833,19	314,52	8,3
49	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	5,246	kg	143,00	750,17	750,17						0,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**4 841,67**	**Sk**			**2 378,38**	**973,56**	**342,00**			**833,19**	**314,52**	**8,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 841,67**	**Sk**			**2 378,38**	**973,56**	**342,00**			**833,19**	**314,52**	**8,3**
		Za rozpočet celkom :	**420 134,54**	**Sk**			**120 950,35**	**75 688,64**	**26 640,84**	**25 381,40**	**30 065,77**	**102 152,66**	**39 093,75**	**861,4**

Poľnohospodárska správa

Tlačilo v ORPEO