ID 12586

Zmluva o dielo č. PSB-Rbk-37-7/2009
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	Mgr. Magdaléna Haličková
Odborný dozor objednávateľa:		Mgr. Magdaléna Haličková
Telefón	:	0960 47 22 57, 0960 47 22 54
Fax	:	0960 47 22 58

1.2 Zhotoviteľ	:	SLOKO, s. r. o. Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján Slovík – konateľ spoločnosti Ján Kozoň – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 430 013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658/0200 029 01 Námestovo
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ján Slovík – konateľ spoločnosti Ján Kozoň – konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ján Kozoň – konateľ spoločnosti
Telefón	:	043/5524648
Fax	:	043/5522285
Register	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel	:	Sro, vložka číslo 16161/L zo dňa 27.4.2005

Článok 2
Predmet a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo:
„Havária číslo 136 – Odstránenie poruchy na vnútornom rozvode v objekte chaty Doškoľovacie stredisko – Ústie nad Priehradou".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 písm. d) Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok 3
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle článku 2 tejto zmluvy s termínom:
termín zahájenie prác : 16. apríla 2009
termín ukončenie prác : 30. apríla 2009

3.2 Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.

3.3 Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok 4
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia:

Cena bez DPH	:	2 288,71 €
Základ pre DPH 19%	:	2 288,71 €
DPH 19%:	:	434,85 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	:	2 723,56 €

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1 EUR=30,126 Sk.

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.4.

Článok 5
Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods. 1 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71, odst. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom pre úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2. tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry) objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok 6
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia chýb bude vykonaná písomne. Doba odstránenia chýb na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok 7
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nerealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce, na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.). V celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje a iné omamné a návykové látky alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje a iné omamné a návykové látky pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a návykových látok bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska, už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa.

7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych predpisov a technických predpisov platných v SR.

7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť (napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou) a za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády číslo 395/2009 a § 6 a) a § 18 zákona číslo 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 Vyhlášky číslo 374/1990.

7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pre výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov 150 alebo priamo na tiesňové volanie 112 a zároveň na PSB Ružomberok na t. č. 0960 47 22 57.

7.19. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať bezpečnostné a protipožiarne poučenie pred vstupom do objektu, kde budú vykonávané dodávateľské práce u PSB Ružomberok, o čom sa spíše záznam.

7.20. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku 1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.

7.22. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho chyby a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok 8
Sankcie

8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formu a uhradené oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej doručenia.

Článok 9
Ostatné ustanovenia, odstúpenia od zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a chyby zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch;
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami;
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela;
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ružomberku, dňa 15 -04- 2009

V Námestove, dňa 15 -04- 2009

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524646 Fax: 043/5522286

objednávateľ

zhotoviteľ

Pozemková správa budov

Stavba: PSB Ružomberok		č. 93990311	JKSO :
Obj.:Hav.č.136-Odstr.poruchy na vnút.rozv.vody v obj.chaty doškoľ.stred.Ústie nad		č. 9040603	Rozpočet :
			Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : 06.04.2009

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	2 724 EUR za M3 OP	1 M	2 724 EUR za M
1 M2 ZP	2 724 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	2 724 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	898,57		898,57
2	PSV :	1 260,87	129,27	1 390,14
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 159,44	129,27	2 288,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

SLOKO s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430613
DIČ: 2022024670
Tel.: 043 5534645 Fax: [illegible]

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 288,71
22	DPH 19 % z : 2 288,71	434,85
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 723,56

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	68 949,68
	Cena s DPH	82 049,97
	Konverzny kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

ľateľ :

ľávateľ :

ojektant :

JKSO :

Dátum : **06.04.2009**

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok **Obj.:Hav.č.136-Odstr.poruchy na vnút.rozv.vody v obj.chaty dočkoľ.stred.Ústie nad**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**480,20**	**480,20**		*14 466,51*	0,896
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**418,38**	**418,38**		*12 604,21*	0,109
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**898,58**	**898,58**		*27 070,71*	1,005
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	**147,29**	**27,85**	**119,44**	*4 437,38*	0,057
71 - IZOLÁCIE	**147,29**	**27,85**	**119,44**	*4 437,38*	0,057
722 - Vnútorný vodovod	**207,24**	**197,41**	**9,83**	*6 243,28*	0,027
725 - Zariadovacie predmety	**20,17**	**20,17**		*607,64*	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**227,41**	**217,58**	**9,83**	*6 850,92*	0,028
763 - Konštrukcie - drevostavby	**288,61**	**288,61**		*8 694,79*	0,176
766 - Konštrukcie stolárske	**534,82**	**534,82**		*16 112,02*	
76 - KONŠTRUKCIE	**823,44**	**823,44**		*24 806,80*	0,176
784 - Maľby	**192,00**	**192,00**		*5 784,19*	0,040
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**192,00**	**192,00**		*5 784,19*	0,040
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 390,14**	**1 280,86**	**129,27**	*41 879,30*	0,301
Za rozpočet celkom :	**2 288,72**	**2 159,45**	**129,27**	*68 950,01*	1,305

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO
Dátum : **08.04.2009**

Stavba: PSB Ružomberok
Obj.:Hav.č.136-Odstr.poruchy na vnút.rozv.vody v obj.chaty doškoľ.stred.Ústie nad Priehradou **Výrobná kalkulácia - náklady v EUR**

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612476015	Omietka vnút. stien sanačná, systém Hasit 300	13,720	m2	35,00	480,20	289,63	59,82	20,99	2,20		81,24	26,32	16,5
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**480,20**	**EUR**			**289,63**	**59,82**	**20,99**	**2,20**		**81,24**	**26,32**	**16,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	18,000	m2	4,94	88,92	39,47	17,28	6,12			19,63	6,47	6,1
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	52,000	m2	2,28	118,56	2,60	41,60	14,56			44,98	14,82	14,7
4	965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	0,023	m3	89,50	2,06		0,71	0,25			0,83	0,27	0,2
5	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	6,000	m	1,16	6,96	1,74	1,74	0,60			2,19	0,69	0,6
6	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien väp. vápenocem. do 100 %	13,720	m2	2,58	35,40		12,07	4,25			14,47	4,60	4,3
7	978071221	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	11,260	m2	4,83	54,39		18,69	6,53			22,10	7,06	6,6
8	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,582	t	9,25	14,63		5,77	2,02			4,94	1,89	2,0
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,582	t	9,75	15,42		2,42	0,85		4,94	5,20	2,01	0,9
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,074	t	0,32	3,54					1,88	1,19	0,47	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,582	t	8,10	12,81		5,05	1,77			4,32	1,68	1,8
12	979082121	Vnútrost. doprave sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,164	t	0,93	2,94		1,14	0,41			0,98	0,41	0,4
13	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1,582	t	26,00	41,13					41,13			
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,005	t	21,50	21,61		7,07	2,48	1,79	0,16	7,28	2,83	2,5
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**418,38**	**EUR**			**43,76**	**113,54**	**39,86**	**1,79**	**48,11**	**126,11**	**43,22**	**40,1**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**898,58**	**EUR**			**333,39**	**173,36**	**60,85**	**3,98**	**48,11**	**209,35**	**69,54**	**56,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
15	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	11,260	m2	2,28	25,67	5,29	6,98	2,48			8,20	2,72	1,9
16	631411880	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	11,485	m2	10,40	119,44	119,44							
17	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,451	%	1,50	2,18								
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**147,29**	**EUR**			**124,74**	**6,98**	**2,48**			**8,20**	**2,72**	**1,9**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**147,29**	**EUR**			**124,74**	**6,98**	**2,48**			**8,20**	**2,72**	**1,9**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
18	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	12,400	m	12,40	153,76	59,52	29,02	10,17		0,37	42,37	12,31	7,1
19	722182112	Ochrana potrubia izolčiou Mirelon DN 20	12,400	m	1,20	14,88	7,32	2,60	0,87			3,08	1,01	0,6
20	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2,000	kus	4,24	8,48	0,20	2,62	0,92			3,65	1,09	0,5
21	4223B0103	Kohút guľový OEM-KHR 20 - 05.50.520	1,000	kus	3,43	3,43	3,43							
22	4223B0802	Kohút guľový KHE 20 - 05.58.020	1,000	kus	6,40	6,40	6,40							
23	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	12,400	m	1,52	18,85	4,59	4,22	1,49			6,75	1,81	0,8
24	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	2,058	%	0,70	1,44								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**207,24**	**EUR**			**81,45**	**38,46**	**13,44**		**0,37**	**55,85**	**16,22**	**9,1**
		725 - Zariaďovacie predmety												
25	725530811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	1,000	súbor	2,19	2,19		0,86	0,30			0,74	0,29	0,2
26	725539001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000	súbor	7,05	7,05	1,21	2,30	0,81			1,97	0,76	0,5
27	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita		súbor	49,00									
28	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	2,47	2,47		0,78	0,27			1,10	0,32	0,2
29	725829201	Montáž batérií umyv. a drez. ostatných typov nást. chrómov	1,000	kus	8,40	8,40	1,59	2,09	0,74			3,09	0,89	0,4

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prac. (Nh)
30	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,201	%	0,30	0,06								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**20,17**	**EUR**			**2,80**	**6,03**	**2,12**			**6,90**	**2,26**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**227,41**	**EUR**			**84,25**	**44,49**	**15,56**		**0,37**	**62,75**	**18,48**	**10,5**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		763 - Konštrukcie - drevostavby												
31	763122111	Predsadená stena W623 12,5 mm 1xopláštená GKB 40 mm	11,260	m2	24,00	270,24	146,15	42,11	14,86			51,76	15,35	9,3
32	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2,702	%	6,80	18,37								
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**288,61**	**EUR**			**146,15**	**42,11**	**14,86**			**51,76**	**15,35**	**9,3**
		766 - Konštrukcie stolárske												
33	766421812	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m2-sadrokartón	11,260	m2	4,03	45,38		13,62	4,84			20,92	5,99	3,4
34	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	11,260	m2	1,07	12,05		3,60	1,24			5,72	1,49	0,9
35	766812212	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dĺ. do 150cm	1,000	kus	61,50	61,50		19,95	7,02		0,38	26,13	8,02	5,5
36	766812213	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dĺ. do 180cm	4,000	kus	56,00	224,00		86,72	30,52		1,52	75,18	30,06	24,1
37	766812214	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dĺ. do 210cm	1,000	kus	70,50	70,50		22,76	8,01		0,55	29,91	9,27	6,3
38	766812820	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dĺ. do 150cm	1,000	kus	17,10	17,10		5,53	1,95		0,10	7,32	2,20	1,5
39	766812830	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dĺ. do 180cm	4,000	kus	19,50	78,00		25,36	8,92		0,40	33,13	10,19	7,0
40	766812840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dĺ. do 210cm	1,000	kus	21,00	21,00		6,84	2,41		0,14	8,96	2,65	1,9
41	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	5,295	%	1,00	5,30								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**534,82**	**EUR**				**184,39**	**64,91**		**3,09**	**207,27**	**69,87**	**50,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**823,44**	**EUR**			**146,15**	**226,50**	**79,77**		**3,09**	**259,03**	**85,22**	**60,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		784 - Maľby												
42	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	64,000	m2	3,00	192,00	131,84	19,84	7,04			25,00	8,28	5,6
		784 - Maľby spolu :	**192,00**	**EUR**			**131,84**	**19,84**	**7,04**			**25,00**	**8,28**	**5,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**192,00**	**EUR**			**131,84**	**19,84**	**7,04**			**25,00**	**8,28**	**5,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 390,14**	**EUR**			**486,99**	**297,81**	**104,85**		**3,46**	**354,98**	**114,70**	**78,0**
		Za rozpočet celkom :	**2 288,72**	**EUR**			**820,37**	**471,16**	**165,70**	**3,98**	**51,57**	**564,33**	**184,25**	**134,6**

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom

Mgr. Magdaléna Haličková

