DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. **ZoD PSB NR-4/2008, PSB-55-5/2008**



.....

Ing. Ivan Chlebec

Príloha č. 2 k č. PSB-55-5/2008

ID 7857
Počet listov: 21

Zmluva o dielo č. : PSBNR-4/2008

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ**	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Nitra
Zastúpený	:	Riaditeľ: Ing. Mária Krupová
Adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa	:	Posádková správa budov Nitra Jelenecká ul. PPS 202 949 01 Nitra
Fax	:	0960374571
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	ŠTÁTNA POKLADNICA
Číslo účtu	:	7000172197 / 8180

1.2.**Zhotoviteľ**	:	TESTAV SK a.s. Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava
Zastúpený	:	Mgr. Eva Teťáková - člen predstavenstva
IČO	:	35822040
DIČ	:	SK 2020285135
Bankové spojenie	:	ČSOB
Číslo účtu	:	155225693/7500

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ,v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: **„Oprava omietok, vnútorných stien, malieb, náterov a oprava hrán schodov, monoblok Alekšince C "** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: 15.05.2008
3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 29.08.2008

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

Posádková správa budov NITRA

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do: 15.05.2008

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	: 419 655,13 Sk
DPH 19%	: 79 734,50 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH(hal.zaokr):	**499 389,00 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom.
5.1.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.2. Práce budú faktúrované na základe overených súpisov vykonaných prác v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.3. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať náležitosti podľa Zákona č.222/2004 z.z.
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť od dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

Pozemková správa budov * NITRA *

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.** bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany. Práca naviac / nad rozsah tejto zmluvy / , budú zapísané v stavebnom denníku, čo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov k predmetnej zmluve.
8.2. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Štefan Nestorík
Za zhotoviteľa : Ing. Michal Béreš
Poverený zástupca objednávateľa je oprávnený v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom. Toto ustanovenie neplatí v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými. K odsúhlaseniu kvality vykonaných prác ,ktoré sa stanú po ďalšom postupe neprístupné, je povinný zhotoviteľ, vyzvať zástupcu za objednávateľa, ktorý svojim zápisom v stavebnom denníku, umožní zhotoviteľovi pokračovať v ďalšom postupe.
8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie dodatkov k zmluve.
Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Ing. Michal Béreš
8.4. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru: Štefan Nestorík
8.5. Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, príp. spracovateľ PD, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nebude vykonané, so zápisom zo strany objednávateľa sa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
9.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

10.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je návrhom dodatku viazaná iba strana, ktorá ho podala.

Článok XI.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

11.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona číslo 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) zhotoviteľa alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Súčasne zhotoviteľ zabezpečí oprávnenou osobou jej prípravu.

Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu / dozorný útvaru v objekte VÚ 4405 Nitra Zobor, Alekšince č.t.: 0960-374479, a dozorný útvaru v objekte VÚ 1046 Nitra Krškany č.t.: 0960-372683 /.

K určeniu a vymedzeniu priestoru a objektu pracoviska objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupnú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.2 Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v plnom rozsahu zákona č. 124 / 2006.

a/ Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonaných prácach :

Nie sú známe

b/ Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy :

Pozemková správa budov NITRA

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov

a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ v súlade so zákonom:

p.: Ing. Michal Béreš

c/ Zodpovednosť pri vykonávaní prác :

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore , v objekte, na pracovisku, za pracovné úrazy a škody na majetku objednávateľa preberá :

p.: Mgr. Eva Teťáková

d/ Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Pri zásobovaní materiálom , odvoze materiálu, odvoze stavebnej sute a pod. zodpovedá zhotoviteľ.

e/ Požadované technické opatrenia a OOPP :

Požadované osobné ochranné pracovné pomôcky, pre zamestnancov zabezpečí zhotoviteľ v súlade
so zákonom č.124 /2006, § 6,od. 2.

f/Zakázané činnosti :

Pohyb osôb a dopravných prostriedkov mimo určené komunikácie, fajčenie na nevyhradených miestach, donášanie a používanie alkoholických nápojov v priestore kasární obsluha strojov a zariadení objednávateľa bez jeho súhlasu, vykonávať práce na strojoch a zariadeniach na ktoré pracovníci nemajú oprávnenia, osvedčenia alebo poučenie.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
12.3. Pokiaľ zhotoviteľ k plneniu predmetu zmluvy bude požadovať sa pripojiť k inžinierskym sieťam objednávateľa za účelom ich odberu (voda, el.energia a pod.),bude mu to umožnené s tým, že k spôsobu odberu bude uzatvorená samostatná,, zmluva o odbere energií „ medzi objednávateľom a odberateľom (v tomto prípade zhotoviteľom diela).
12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.
12.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- Výpis z obchodného registra(živnostenský list) – kópia
- Rozpočtové náklady v Sk

- Zoznam pracovníkov za účelom povolenia ku vstupu do objektov

12.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch- dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

12.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Nitre : 23.04.2008

Ing. Mária Krupová

Za objednávateľa :

V Nitre : 23.04.2008

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 [illegible] 040
IČ DPH: SK202[illegible]285135

Mgr.Eva Teťáková – člen predstavenstva

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Opr.omietok vnt.st,malieb,náterov a opr.hrán schodov monoblok Alekšince C	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš
Miesto : VÚ 4405 Nitra	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková sprava budov Nitra	IČO : 30845572	DIČ :
	94901 Nitra	Jelenecká	IČ DPH :
Dodávateľ :	TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ : 2020285135
	82102 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH : SK2020285135
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	499 390 Sk	za M3 OP	1 M	499 390 Sk	za M
1 M2 ZP	499 390 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 390 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	210 601,63		210 601,63
2	PSV :	188 775,50	20 278,00	209 053,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	399 377,13	20 278,00	419 655,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		419 655,13
22	DPH 19 % z :	419 655,13	79 734,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		499 389,63
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Správa budov NITRA

Tlačivo : ODIS A10