ID : 9462

z 13. 8. 2008

Zmluva č. 01408
uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: Ing. Jozef POLAČKO - generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ
	- technických	: Mjr. Ing. Maroš MIKLUŠ, PhD. – vedúci oddelenia prípravy stavieb a životného prostredia - zástupca riaditeľa odboru Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
	Sídlo	: **ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava**
	Poštová adresa	: VPÚ DECO Bratislava, a.s. P.O.BOX 177 830 00 Bratislava 3
	Právna forma	: akciová spoločnosť
	Označenie registra	: Sa
	Číslo zápisu	: 889/B
	V zastúpení	: Ing. Igor TÓTH – predseda predstavenstva
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav ILLA
	- vo veciach technických	: Ing. Jozef MATEJOVIČ
	IČO	: 31400027
	DRČ	: SK2020342577
	Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
	Číslo účtu	: 2625734062/1100
	Číslo telefónu a faxu	: 02/44 25 95 60, 44 25 95 88

1.3 Zhotoviteľ získal odbornú spôsobilosť na vykonanie projektovej činnosti v odbore Stavebné konštrukcie oprávnením zo dňa 29.11.2001 vydaným SKSI.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebnú akciu **„Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861** na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je v súlade s § 4 ods.5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výsledkom zadávania zákazky z nízkou hodnotou (ďalej len: „zmluva").

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá pre stavebnú akciu:

„Kuchyňa – meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861

tento predmet plnenia:

2.1.1 Domeranie skutkového stavu v rozsahu potrebných podkladov pre spracovania projektovej dokumentácie.

2.1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby. Súčasťou projektovej dokumentácie bude spracovanie plánu užívania verejnej práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len: „plán BOZP").

2.1.3 Inžinierska činnosť.

2.1.4 Autorský dozor .

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.1 až 2.1.3, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v bode 6.2 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy. Za predmet plnenia uvedený v bodoch 2.1.4 zaplatí dohodnutú cenu po realizácii stavby.

Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je protokol z overovacieho prieskumu staveniska č.p.VU-92-203/2005 zo dňa 22.12. 2005 (ďalej len: „protokol"), okrem technológie. Technické údaje uvedené v protokole je zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s obstarávateľom.

3.2 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby zhotoviteľ spracuje v rozsahu prílohy č. 4 sadzobníka UNIKA, pričom rozpočet stavby bude spracovaný po stavebných objektoch.

3.3 Zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach"). Plán užívania verejnej práce bude spracovaný tak, aby počas užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu.

3.4 Zhotoviteľ vypracuje plán BOZP podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č.124/2006Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.309/2007Z.z. a §2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č.396/2006Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

3.5 Zhotoviteľ bude pri vypracovaní projektovej dokumentácie postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

3.6 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovaní dokumentácie.

3.7 Zhotoviteľ pri vypracovaní projektovej dokumentácii nebude uvádzať údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje alebo odkazy môže uvádzať iba vtedy, ak sa predmet zákazky nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

3.8 Pri spracovaní projektovej dokumentácie a jej zmenách a pri vypracovaní plánu BOZP zhotoviteľ zohľadní všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007Z. z, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Hlavný inžinier projektu stavby zhotoviteľa je poverený koordináciou

dokumentácie z hľadiska BOZP.

3.9 Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie v zmysle sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností. Zhotoviteľ zabezpečí prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi štátnej a vojenskej správy, vrátane ich vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk k projektovej dokumentácii. Tieto vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviská budú v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia.

3.10 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať fyzicky v rozsahu podľa prílohy č. 5 sadzobníka UNIKA. Súčasťou výkonu autorské dozoru je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce, stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN podľa §12 ods. 1) písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach.

Čl. IV. Spôsob splnenia predmetu zmluvy

4.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny a objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach, súhrnný rozpočet a položkový rozpočet stavby (ďalej len : „rozpočet“) v dvoch vyhotoveniach (doložený do výtlačku č. 1 a 2) a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach (doložený do výtlačkov č. 3 až 6). *Položkový rozpočet aj výkaz výmer musí byť predložený ako jeden celok na celý predmet zmluvy s očíslovanými stranami v matematickej postupnosti.*
Zhotoviteľ zároveň predloží projektovú dokumentáciu v digitálnej forme v jednom vyhotovení a rozpočet predloží v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom čase a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

4.2 Všetky práce a dodávky v rozpočte musia byť rozpísané položkovite, nemôžu byť uvedené len ceny za súbory.
Všetky položky uvedené v rozpočte musia obsahovať : poradové číslo, kód položky, popis položky (stavebného dielu, remesla), množstvo (výmera), mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu (montáž, dodávka), hmotnosť v tonách (jednotková, spolu) a suť v tonách (jednotková, spolu). V prípade vlastných položiek musí byť určených minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku.

4.3 Doklady o prerokovaní projektovej dokumentácie v originálach zhotoviteľ doloží do dokladovej časti (výtlačok č. 1).

4.4 Prerokovanie projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy k výstavbe predmetu zmluvy s dotknutými orgánmi vojenskej správy bude vykonané komplexne.

4.5 V priebehu realizácie projektových prác pre realizáciu stavby je povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (operatívne podľa potreby – minimálne v úvode a v závere prác).Technické rady budú zvolávané písomne, prostredníctvom faxu. Pozvánka musí byť objednávateľovi doručená minimálne štyri kalendárne dni pred termínom konania.
Zhotoviteľ je povinný na vstupnú a záverečnú technickú radu písomne pozvať Odbor technického dozoru a metrológie, ul. Legionárskeho 5, 911 27 Trenčín.

4.6 Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu plnenia budú mať uzavreté dohody vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode s objednávateľom upravené dodatkom k zmluve v náväznosti na rozšírenie alebo zníženie predmetu plnenia.

4.8 Plán užívania verejnej práce a plán BOZP zhotoviteľ dodá v troch vyhotoveniach (doložené do výtlačkov č. 1 až 3).

4.9 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. V. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia uvedený v bode 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v tejto lehote:
5.1.1 Začiatok realizácie diela: do dvoch pracovných dní od uzavretia zmluvy.
5.1.2 Ukončenie: do **60 kalendárnych dní od podpísania zmluvy**.

5.2 Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať počas výstavby do termínu ukončenia podľa základnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby. Termín jeho začatia bude oznámený objednávateľom písomne.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 až 2.1.3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi v lehote stanovenej v bode 5.1.2. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce - osobne doručené objednávateľovi do miesta jeho sídla s potvrdením o prevzatí.

Čl. VI. Cena

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.
Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú ***prílohu č. 1*** tejto zmluvy.
Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : 3,960.000,- Sk,
prepočet tvorí ***prílohu č. 2*** tejto zmluvy.
Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

6.2.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :

základ pre 19 % DPH	29.120.-Sk
DPH 19%	5.532,80 Sk
cena spolu s DPH	34.652,80 Sk

6.2.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :

základ pre 19 % DPH	168.000.-Sk
DPH 19%	31.920.-Sk
cena spolu s DPH	199.920.-Sk

6.2.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :

základ pre 19 % DPH	33.600.-Sk
DPH 19%	6.384.-Sk
cena spolu s DPH	39.984.-Sk

6.2.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :

základ pre 19 % DPH	26.880.-Sk
DPH 19%	5.107,20 Sk
cena spolu s DPH	31.987,20 Sk

6.2.5 Cena za predmet zmluvy spolu :

základ pre 19 % DPH	**257.600.-Sk**
DPH 19%	**48.944.-Sk**
Celková cena spolu s DPH	**306.544.-Sk**

6.3 V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci

predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet.

6.4 V súlade s 4 § ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zmluvy počas platnosti zmluvy musí byť nižšia ako 1.000.000,- Sk bez DPH.

Čl. VII. Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená po splnení predmetu tejto zmluvy (bod 2.1.1 a 2.1.2), pričom úhrada faktúry je podmienená vydaním súhlasného stanoviska odborného pracovníka objednávateľa k prevzatiu časti predmetu zmluvy, že môže byť použitý ako podklad pre realizáciu stavby.

7.2 Zhotoviteľ predloží faktúru za inžiniersku činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) až po právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúra za túto časť predmetu zmluvy bude uhradená v súlade s bodom 7.1 tejto zmluvy.

7.3 Podkladom pre úhradu ceny za autorský dozor bude faktúra vystavená zhotoviteľom po realizácii stavby s vyjadrením technického dozora objednávateľa k výkonu autorského dozoru.

7.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci. Mimo povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- 7.5.1 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka).
- 7.5.2 Miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby.
- 7.5.3 Číslo zmluvy.
- 7.5.4 Číslo faktúry resp. daňového dokladu.
- 7.5.5 Deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a zdaniteľné obdobie.
- 7.5.6 Fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu.
- 7.5.7 Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 7.5.8 Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7.7 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy, okrem predmetu plnenia uvedenom v bode 2.1.3 tejto zmluvy maximálne do výšky 95% z ceny spolu s DPH uvedenej v bodoch 6.2.1 až 6.2.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Takto bude splnená podmienka § 12 ods.1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. Náležitosti konečnej faktúry budú zhodné s náležitosťami faktúry.

Čl. VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých podmienok, tejto zmluvy a že po dobu stanovenú zárukou bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tohto projektu a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo

výkaze výmer).

8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojho odborného pracovníka, zodpovedného za spracovanie rozpočtu projektovej dokumentácie na expertíznej činnosti objednávateľa pri preberacom konaní predmetu zmluvy. Termín bude dohodnutý zmluvnými stranami pri odovzdaní predmetu zmluvy.

8.4 Záručná doba je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia projektu objednávateľom.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady projektu v zmysle bodu 8.5 tejto zmluvy do päť pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.

8.7 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 až 565 Obchodného zákonníka.

8.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, na vzniku ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.

Čl. IX. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.2 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy stanovenej na základe prílohy č.1 tejto zmluvy.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v zmluvne dohodnutom termíne (bod 5.1.2 tejto zmluvy), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s ktorou je v omeškaní a to za každý deň omeškania odovzdania diela.

9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním časti predmetu zmluvy inžinierska činnosť (bod 2.1.3 tejto zmluvy) v termíne uvedenom v bode 5.1 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak sa dotknuté orgány a organizácie štátnej správy a miestnej samosprávy nevyjadria do 30 dní od zaslania projektovej dokumentácie na vyjadrenia.

9.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa, bude objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 10 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny diela, uvedenej v bode 6.2.5 tejto zmluvy.

9.6 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

9.7 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za predmet zmluvy uvedený v bode 6.2.5 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň omeškania.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za porušenie povinností uvedených v zmluve zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za vzniknuté naviac práce z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby a za neúplnosť projektovej dokumentácie. Výška tejto zmluvnej pokuty je 10 % z obstarávacích nákladov projektových prác s DPH, uvedených v bode 6.2.2 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ prednostne zistí možnosti zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. V takomto prípade pokutu neplatí, ak nedôjde k zvýšeniu

realizačných nákladov stavby.

9.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.10 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

9.11 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu rozhodne o zastavení projektových prác na spracovávanom predmete plnenia.

9.12 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

Čl. X. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci

Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XI. Zmena záväzku

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

11.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať len písomnými dodatkami k tejto zmluve, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

13 -08- 2008

.....

Ing. Jozef POLAČKO
generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....

Ing. Igor TÓTH
predseda predstavenstva
VPÚ DECO Bratislava, a.s.

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

Príloha č.1 k ZOD č. 01408

Špecifikácia ceny

na akciu : „Kuchyňa - meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861

Výpočet ceny je vykonaný podľa sadzobníka „UNIKA/2008".
Základom pre výpočet ceny je investičný náklad stanovený odborným odhadom zhotoviteľa a počet hodín potrebný na vypracovanie predmetu plnenia.

SO 01 - Siete (vrátane základov pre technológie)
N =3,400.000,-Sk

a) Domeranie skutkového stavu
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	52hod. x 560.-Sk/hod. =	29.120,-SK
+ 19% DPH		5.532.80Sk
spolu s DPH		34.652.80Sk

b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, PUVP, PBOZP
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- veľmi náročné práce	140hod. x 720.-Sk/hod. =	100.800.-Sk
- náročné práce	120hod. x 560.-Sk/hod. =	67.200.-Sk
spolu =		168.000.-Sk
+ 19% DPH		31.920.-Sk
spolu s DPH		199.920.-Sk

c) Inžinierska činnosť
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	60hod. x 560.-Sk/hod. =	33.600.-Sk
+ 19% DPH		6.384.-Sk
spolu s DPH		39.984.-Sk

d) Autorský dozor
výpočet na základe odpracovaných hodín:

- náročné práce	48hod. x 560.-Sk/hod. =	26.880.-Sk
+ 19% DPH		5.107.20Sk
spolu s DPH		31.987,20Sk

Rekapitulácia:

a) Domeranie skutkového stavu	29.120,-Sk
b) Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby, PUVP, PBOZP	168.000.-Sk
c) Inžinierska činnosť	33.600.-Sk
d) Autorský dozor	26.880.-Sk
spolu	257.600,-Sk
+ 19% DPH	48.944,-Sk
spolu s DPH	**306.544,-Sk**

Príloha č.2 k ZOD č. 01408

Celkové predpokladané realizačné náklady

na akciu : „Kuchyňa - meteorologické zabezpečenie " ev. zn. 55 87 861

Projektové práce	260.000,-Sk
Stavebná časť	
Objektová skladba	
Merné jednotky stanovené v OPS	
Siete (vrátane základov pre technológie)	3,400.000,-Sk
Vedľajšie náklady	220.000,-Sk
Kompletizácia	80.000,-Sk
Celkom	**3,960.000,-Sk**

VPÚ DECO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA
-3-

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

