PSB 113/2008-9
ID: č. 7554

Zmluva o dielo č. 113 /2008-PSB Lešť
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Lešť
962 63 Pliešovce

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
riaditeľ PSB Lešť — tel.: 0960 465707
Vybavuje: Bc. Ján RAUSA — tel.: 0960 465781
fax: 0960 465779

IČO: 30845572
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

SLOKO s.r.o

Kliňanská cesta č. 567

029 01 Námestovo

Zastúpený: p. Ján KOZOŇ
Vybavuje: p. Ján KOZOŇ

IČO: 36 430013
DIČ: 2022024070
IČ DPH: SK 2022024070
Bankové spojenie: VÚB Námestovo
Číslo účtu: 1981026658/0200
Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka č. 1616/L

Čl. II.
Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **15.4.2008**
Termín ukončenia: **31.5.2008**

Čl. III.
Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava komína – Kotolňa b.č. 18 Kasárne VÚ 4558 Lešť, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Kasárne VÚ 4558 Lešť – stav. objekt kotolňa b.č. 18**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu komína v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej na PSB Lešť.

Čl. V.
Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť v členení:

Základ DPH:	**Sk 938 954,62**
DPH 19%:	**Sk 178 401,40**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 1 117 356,00 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác podpísaný technikom PSB Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.
6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje



na vlastné náklady.
7.8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Dodávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z.
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.
7.13. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú el. energiu paušálne náklady v sume 600,- Sk a za odobratú vodu v paušálnej výške 400 Sk,-, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia tejto zmluvy.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX.
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X.
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI.
Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Čl. XII.
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.



12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o

ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Ján KOZOŇ.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude Bc. Ján RAUSA.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Prílohou tejto zmluvy o dielo je Zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou a zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

Námestovo dňa: 11.4.2008

Za zhotoviteľa:
.....
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

V Lešti dňa: 11. 4.2008

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
riaditeľ PSB Lešť

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § [illegible] zákona č. [illegible]/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom [illegible] v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov
Dátum: 11.4.2008
NEDOSTATKY NEBOLI ZISTENÉ
meno a priezvisko poverného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § [illegible] zákona č. 25/2006 Z. z.
Dátum: 11.4.2008
NEDOSTATKY NEBOLI ZISTENÉ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § [illegible] zákona č. [illegible] v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov
Dátum: 11.4.2008
OBCHODNÝ ZÁKAZNÍK
NEDOSTATKY NEBOLI ZISTENÉ

Krycí list rozpočtu

PSB 113/2008-7

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : PSB Lešť	č. 60870214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava komína kotolňa 01 Lešť	č. 7092003	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 117 356 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 117 356 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 117 356 Sk	za M2 ZP	1 M	1 117 356 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	864 313,40	46 736,50	911 049,90
2	PSV :	11 477,81		11 477,81
3	MCE :	16 427,00		16 427,00
4	iné :			
5	Súčet :	892 218,21	46 736,50	938 954,71

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 8.4. 2008

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	938 954,71
22	DPH 19 % z: 938 954,71	178 401,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 117 356,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Lešť

Objekt : Oprava komína kotolňa 01 Lešť

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE	79 882,78	33 978,78	45 904,00	0,836		8,50
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	281 923,20	281 923,20		55,056		30,02
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	46 457,72	46 457,72		10,127		4,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	158 827,16	158 827,16		16,113		16,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	343 959,04	343 126,54	832,50	0,910	75,348	36,63
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	911 049,90	864 313,40	46 736,50	83,044	75,348	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	11 477,81	11 477,81		0,017		1,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	11 477,81	11 477,81		0,017		1,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 477,81	11 477,81		0,017		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	16 427,00	16 427,00				1,74
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 427,00	16 427,00				
Za rozpočet celkom :	938 954,71	892 218,21	46 736,50	83,062	75,348	

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

...avateľ :

Stavba : PSB Lešť
Objekt : Oprava komína kotolňa 01 Lešť

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		0 - ZAKLADANIE												
1	073873116	*Osadenie rebrikov*	*12,000*	*m*	*850,00*	*10 200,00*		*4 041,48*	*1 422,60*			*3 303,58*	*1 432,34*	*38,6*
2	553042420	*Požiarne rebríky s ochranným košom*	*456,000*	*kg*	*59,00*	*26 904,00*	*26 904,00*							
3	073873117	*Osadenie zábradlia ochodze betónovej-na komíne*	*15,000*	*m*	*1 010,00*	*15 150,00*		*6 038,85*	*2 125,65*			*4 936,27*	*2 049,23*	*60,4*
4	553042320	*Zábradlie rovné z jokel 40x40x4*	*380,000*	*kg*	*50,00*	*19 000,00*	*19 000,00*							
5	078881111	*Vyčistenie komína po oprave*	*232,740*	*m3*	*3,85*	*896,04*		*353,76*	*125,67*			*289,17*	*127,43*	*4,4*
6	078888211	*Očistenie drieku komína pod nátery pri oprave*	*150,150*	*m2*	*51,50*	*7 732,72*		*3 061,55*	*1 078,07*			*2 502,58*	*1 090,51*	*29,8*
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**79 882,78**	**Sk**			**45 904,00**	**13 495,65**	**4 752,00**			**11 031,60**	**4 699,52**	**133,3**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
7	314231145	*Murivo komínové z tehál 25 cm P25 zmes malt.suchá 5 MPa*	*29,216*	*m3*	*7 200,00*	*210 355,20*	*153 842,10*	*20 396,27*	*7 179,53*	*2 460,57*	*333,64*	*18 361,69*	*7 781,37*	*184,2*
8	314291119	*Púzdro komín. prieduchu z tehál šamotových 30 cm dl. S3 MC-15*	*5,040*	*m3*	*14 200,00*	*71 568,00*	*66 433,04*	*2 093,36*	*736,84*			*1 711,15*	*593,59*	*22,1*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**281 923,20**	**Sk**			**220 275,15**	**22 489,63**	**7 916,38**	**2 460,57**	**333,64**	**20 072,84**	**8 374,96**	**206,4**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
9	417321313	*Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20*	*3,916*	*m3*	*3 470,00*	*13 588,52*	*11 628,60*	*476,02*	*167,56*			*1 029,10*	*287,22*	*5,6*
10	417351115	*Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie*	*49,200*	*m2*	*186,00*	*9 151,20*	*1 905,51*	*2 391,12*	*841,81*		*106,27*	*2 924,35*	*982,13*	*30,3*
11	417351116	*Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie*	*49,200*	*m2*	*65,00*	*3 198,00*		*1 104,04*	*388,68*			*1 273,55*	*431,72*	*14,2*
12	417361721	*Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425*	*0,456*	*t*	*45 000,00*	*20 520,00*	*15 536,86*	*1 113,02*	*391,78*	*427,91*	*30,37*	*2 340,42*	*679,61*	*12,6*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**46 457,72**	**Sk**			**29 070,98**	**5 084,22**	**1 789,84**	**427,91**	**136,65**	**7 567,42**	**2 380,68**	**62,9**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
13	622421131	*Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. I až II*	*54,880*	*m2*	*269,00*	*14 762,72*	*2 755,52*	*4 300,39*	*1 513,59*			*4 533,57*	*1 659,63*	*44,9*
14	622422511	*Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 40-50%*	*281,300*	*m2*	*156,00*	*43 882,80*	*12 453,15*	*12 543,16*	*4 416,41*			*10 253,02*	*4 217,05*	*133,0*
15	622991360	*Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia*	*336,180*	*m2*	*298,00*	*100 181,64*	*53 543,38*	*15 622,28*	*5 499,90*	*3 940,02*	*47,06*	*15 180,55*	*6 348,41*	*158,0*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**158 827,16**	**Sk**			**68 752,06**	**32 465,84**	**11 429,90**	**3 940,02**	**47,06**	**29 967,14**	**12 225,10**	**336,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
16	941941052	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	554,850	m2	49,00	27 187,65	5,54	9 082,89	3 195,93	410,58	1 886,49	8 813,34	3 792,85	102,6
17	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1052	1 109,700	m2	32,50	36 065,25	33 635,00	887,76	310,71			725,68	506,08	9,9
18	941941852	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m	554,850	m2	30,50	16 922,92		6 530,58	2 297,07	294,07		5 516,02	2 285,17	73,7
19	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	35,610	m2	104,00	3 703,44	726,80	1 164,44	409,87		2,49	998,13	401,69	12,5
20	953941211	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov bez ich dodávky	32,000	kus	53,00	1 696,00	96,00	635,20	223,68			519,22	221,90	8,0
21	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	6,000	kus	84,00	504,00	24,30	190,56	67,08			155,77	66,29	2,4
22	553043712	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - od 1,01 do 2,5 kg	15,000	kg	55,50	832,50	832,50							
23	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	34,256	m3	620,00	21 238,72		8 458,49	2 977,53			6 914,13	2 888,56	95,5
24	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2-veniec na komíne	3,916	m3	3 420,00	13 392,72	626,87	5 066,32	1 783,34			4 141,31	1 774,86	57,7
25	966079851	Prerušenie oceľ. profilov prierezu do 100 mm2	144,000	kus	8,00	1 152,00		457,92	161,28			374,32	158,48	5,7
26	978015261	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 50 %	300,300	m2	23,50	7 057,05		2 795,79	984,98			2 285,33	990,94	39,0
27	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	75,349	t	252,00	18 987,94		7 552,98	2 658,31			6 173,96	2 602,69	105,4
28	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	376,745	t	153,00	57 641,98		22 902,32	8 062,34			18 720,81	7 956,50	319,8
29	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	75,349	t	271,00	20 419,57		3 172,19	1 116,67		6 673,66	6 627,90	2 829,15	44,3
30	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 054,886	t	8,30	9 388,48					5 031,80	3 042,23	1 314,45	
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	75,349	t	780,00	58 772,22				58 772,22				
32	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	83,045	t	590,00	48 996,55		16 194,60	5 700,20	4 469,48	55,64	15 973,67	6 602,94	215,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**343 959,04**	**Sk**			**35 947,02**	**85 092,08**	**29 949,04**	**63 946,36**	**13 650,09**	**80 981,82**	**34 392,61**	**1 092,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**911 049,90**	**Sk**			**399 949,22**	**158 627,45**	**55 837,18**	**70 774,87**	**14 167,45**	**149 620,82**	**62 072,89**	**1 831,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
33	783222100	*Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné*	*72,875*	*m2*	*108,00*	*7 870,50*	*2 627,14*	*1 625,84*	*572,06*			*2 301,01*	*744,43*	*20,9*
34	783226100	*Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné*	*72,875*	*m2*	*49,50*	*3 607,31*	*994,74*	*816,92*	*287,85*			*1 156,18*	*351,60*	*11,3*
		783 - Nátery spolu :	**11 477,81**	**Sk**			**3 621,88**	**2 442,77**	**859,92**			**3 457,19**	**1 096,03**	**32,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**11 477,81**	**Sk**			**3 621,88**	**2 442,77**	**859,92**			**3 457,19**	**1 096,03**	**32,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**11 477,81**	**Sk**			**3 621,88**	**2 442,77**	**859,92**			**3 457,19**	**1 096,03**	**32,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
35	210220002	*Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek*	*32,000*	*m*	*49,00*	*1 568,00*		*487,04*	*171,52*			*689,30*	*220,14*	*4,9*
36	210220101	*Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm*	*32,000*	*m*	*156,00*	*4 992,00*		*1 348,16*	*474,56*			*2 471,96*	*697,32*	*13,7*
37	210220101D	*DMTZ Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm*	*32,000*	*m*	*78,00*	*2 496,00*		*673,92*	*237,12*			*1 246,53*	*338,43*	*6,8*
38	210220212	*Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m do steny*	*7,000*	*kus*	*258,00*	*1 806,00*		*563,64*	*198,38*			*797,70*	*246,28*	*5,7*
39	210220212D	*DMT Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m do steny*	*7,000*	*kus*	*129,00*	*903,00*		*281,82*	*99,19*			*398,85*	*123,14*	*2,8*
40	213291000	*Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy*	*14,000*	*hod*	*333,00*	*4 662,00*		*1 838,20*	*647,08*			*1 573,17*	*603,55*	*14,0*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 427,00**	**Sk**				**5 192,78**	**1 827,85**			**7 177,51**	**2 228,86**	**48,1**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 427,00**	**Sk**				**5 192,78**	**1 827,85**			**7 177,51**	**2 228,86**	**48,1**
		Za rozpočet celkom :	**938 954,71**	**Sk**			**403 571,11**	**166 263,00**	**58 524,95**	**70 774,87**	**14 167,45**	**160 255,52**	**65 397,78**	**1 912,1**

PSB 113/2008-10

ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : **Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Lešť
962 63 Pliešovce

Zhotoviteľ : **SLOKO s.r.o**
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 18 zákona č. 124 /2006 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Oprava komína – kotolňa b.č. 18 Kasárne VÚ 4558 Lešť.
Objednávateľ pred začatím prác určí prístupovú komunikáciu na miesto realizácie opravy vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

V priestoroch určených na realizáciu diela je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Ostatné zakázané činnosti : viď príloha č. 1 Zmluvy o BOZP.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

Vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./
Firma SLOKO s.r.o Námestovo, je povinná pri realizácii prác dodržiavať zásady BOZP a stavenisko zabezpečiť podľa vyhlášky SÚBP 374/1990 Zb.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

- pri uvedených dodavateľských prácach sa predpokladajú faktory ohrozujúce život a zdravie osôb : a, fyzikálne: poveternostné vplyvy, popáleniny, práca vo výškach
b, chemické: nepredpokladajú sa

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma SLOKO s.r.o Námestovo.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma SLOKO s.r.o Námestovo, doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov, potvrdenú oprávnenou organizáciou.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – zodpovedá Firma SLOKO s.r.o, Námestovo.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa, škody na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb - podpisom tejto zmluvy preberá Firma SLOKO s.r.o, Námestovo.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť R-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu SLOKO s.r.o – p. Ján KOZOŇ. Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o dielo č. 113/2008 PSB od 15.4.2008 do 31.5.2008

V Lešti dňa: 11.4. 2008

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
p. Ján KOZOŇ
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024076
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

ZMLUVA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : Slovenská republika**
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť
962 63 Pliešovce

Zhotoviteľ : SLOKO s.r.o
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Kasárne VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Oprava komína kotolňa b. č. 18 Kasárne VÚ 4558 Lešť.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí prístupovú komunikáciu na miesto realizácie opravy ciest vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. zhotoviteľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
p. Ján KOZOŇ

V.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu platnosti zmluvy o dielo č. 113/2008 PSB od 15.4.2008 do 31.5.2008

V Lešti dňa : 11.4. 2008

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa :
p. Ján KOZOŇ
SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024670
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. marca 2011 Ing. Daria Mužíková.

Posádková správa budov
LEŠŤ

K. č.: PSB 113/2008

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : 11.4.2008

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285