NOVING NOVÁKY
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC
Telefón 0862 / 5461 465
Telefax 0862 / 5461 463

20/2001 Tam

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy : **0580 / 65 / 1509**

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Vojenský opravárenský podnik 015, š.p.
972 71 Nováky

Štatutárny zástupca :

Zástupca vo veciach:
a) zmluvných: plk. Ing. Jozef Berák
b) ekonomických: Ing. Eduard Baluch
c) technických : Ing. Ján Lasab

IČO : 00000418
DRČ : 00000418/674

Bankové spojenie : NBS Trenčín
č.ú.: 600-882/0720

1.2 Zhotoviteľ: NOVING Nováky, spol. s r.o.
Nám. SNP 323
972 71 Nováky
tel : 0862 / 546 14 62
fax : 0862 / 546 14 63
E-mail: project@noving.sk

Štatutárny orgán : Ing. Daniel Kiaba, riaditeľ spoločnosti

Zástupcovia k rokovaniam vo veciach
a/ technických : Ing. Marián Šinko, hlavný inžinier
b/ zmluvných : Ing. Daniel Kiaba
Ing. Marián Šinko

IČO : 31576052
DRČ : 31576052 / 674

NOVING NOVÁKY
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC
Telefón 0862 / 5461 465
Telefax 0862 / 5461 463

Bankové spojenie : TATRA BANKA Prievidza
č.ú. 2623540424 / 1100

Slovenská sporiteľňa Prievidza a.s.
č.ú. 66502097 / 0900

VÚB Prievidza
č.ú.: 392445-382/0200

ZHOTOVITEĽ JE PLATCA DPH.

II .
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je :
- Objednávka objednávateľa č. 1234/300/2001 zo dňa 24.5.2001
- Projektová dokumentácia prikladaná k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia k.d. 1509-2-X/VR-S-X/1

2.2 Prílohy zmluvy
- Protokoly o výpočte ceny
- Harmonogram projektovej prípravy a realizácie stavby

2.3 Východiskové údaje :
2.3.1 Názov stavby : VTL plynová prípojka a regulačná stanica
2.3.2 Miesto stavby: Vojenský opravárenský podnik 015, š.p. Nováky

III .
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektov stavby, výkon inžinierskej činnosti a zhotovenie stavby.

3.1.1. Vypracovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia.
3.1.2. Vypracovanie jednostupňového projektu (projekt pre stavebné konanie a dopracovanie projektu pre realizáciu stavby).
3.1.3. Výkon inžinierskej činnosti:
3.1.3.1. Pri zabezpečovaní projektovej prípravy pre územné konanie
- vypracovanie návrhu pre začatie územného konania,

- prerokovanie dokumentácie predkladanej k návrhu pre začatie územného konania s dotknutými orgánmi a organizáciami a osobami za účelom vydanie územného rozhodnutia
- konanie na výber zhotoviteľov stavby vrátane prípravy podkladov pre vypracovanie ponúk a ich vyhodnotenie
- Zabezpečenie zhotovenia polohopisného a výškopisného zamerania pre projekty stavby

3.1.3.2 Pri zabezpečovaní projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie
- prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu
- vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania

3.1.3.3. Pri dopracovaní projektu pre realizáciu stavby
- spolupráca so zhotoviteľmi stavby pri spracovávaní realizačného projektu

3.1.3.4. Pri zabezpečovaní zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby
- zabezpečenie aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok potrebných pred započatím realizácie stavby
- uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v rozsahu vykonávanej činnosti, vrátane zastupovania v sporoch

3.1.3.5. Pri prácach spojených s realizáciou stavby
- aktualizácia zmluvných vzťahov v priebehu realizácie
- koordinácia prác a dodávok medzi priamymi zhotoviteľmi
- organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na týchto skúškach
- výkon stavebného dozoru
- zabezpečenie zmien potrebných povolení

3.1.3.6. Pri prácach po dokončení stavby
- zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí
- spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
- účasť na skúšobnej prevádzke

3.1.4 Práce spojené s projekčnou činnosťou počas realizácie stavby
- výkon autorského dozoru projektanta stavby
- zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie ak počas realizácie nastanú zmeny v projekte.

3.1.5 Zhotovenie stavby podľa jednostupňového projektu stavby (bod 3.1.2, 3.1.3)
- prevzatie staveniska pre stavebnú časť stavby a pre zariadenie staveniska a prípadné odovzdanie jeho častí jednotlivým subdodávateľom
- koordinácia postupu prác vykonávaných jednotlivými poddodávateľmi na podklade projektu vrátane ich vecnej kontroly, preberanie a zabezpečovanie všetkých opatrení nevyhnutných k plneniu čiastkových termínov dodávok
- vykonanie komplexného vyskúšania celej stavby, doloženie technickej a pasportovej dokumentácie celej stavby

3.1.6 Vytýčenie plynovodu a zameranie skutočného stavu Plynovej prípojky areálu VOP Nováky
- vytýčenie priestorovej polohy - inžinierske siete

- zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu a digitálne spracovanie pomocou grafického programu MicroStation a nadstavby TePlyn
- pripojenie do platného súradnicového a výškového systému

Uhradenie spôsobenej škody na pestovaných kultúrach na daných pozemkoch:
- EN parc. č. 1523, 1525, k.ú. Opatovce nad Nitrou - repa
  4420 m^2 x 5 Sk/m^2 = 22 100,- Sk

3.2 Zabezpečenie iných prác, ktoré nie sú uvedené v podkladoch bodu 2.1, zmeny vo východiskových podkladoch, alebo nové požiadavky objednávateľa, vykoná zhotoviteľ na základe písomnej požiadavky objednávateľa v montážnom denníku, v termínoch a cene vzájomne dohodnutých. Jedná sa o práce, ktoré neboli špecifikované v bode 3.1.
Zápisy zo spoločných jednaní s podpismi štatutárnych zástupcov zhotoviteľa a odberateľa sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.

3.3 Rozsah technického riešenia projektu je daný zadaním podľa bodu 2.1, resp. bude upresnený zápismi zo spoločných jednaní, resp. z konečných vyjadrení orgánov štátnej správy počas stavebného konania. Zápisy , resp. vyjadrenia sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Obsah projektových dokumentácií v rozsahu podľa prílohy č.3 a prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA rok 2000.
Výsledné dielo bude odovzdané v 6-tich vyhotoveniach. Prípadné požadované naviac sady budú fakturované samostatne z nabehnutých materiálových a kompletačných nákladov.
Predmet plnenia spadá pod kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností OKEČ (ŠÚ SR) : 74.20.1 - „Architektonická a inžinierska činnosť vrátane projektovania".

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

IV .
ZMLUVNÁ CENA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a činí:

4.1.1 Zhotovenie podľa 3.1.1	71 000,- Sk
4.1.2 Zhotovenie podľa 3.1.2	147 300,- Sk
4.1.3 Zhotovenie podľa 3.1.3.1	17 200,- Sk
4.1.4 Zhotovenie podľa 3.1.3.2, 3.1.3.3	13 700,- Sk
4.1.5 Zhotovenie podľa 3.1.3.4	20 600,- Sk
4.1.6 Zhotovenie podľa 3.1.3.5	68 500,- Sk
4.1.7 Zhotovenie podľa 3.1.3.6	10 300,- Sk

4.1.8 Zhotovenie podľa 3.1.4	20 700,- Sk
4.1.9 Zhotovenie podľa 3.1.5	
- realizácia VTL plynovodu	3 550 005,- Sk
- regulačná stanica - technológia	1 490 000,- Sk
- regulačná stanica - stavebná časť	225 000,- Sk
4.1.10 Zhotovenie podľa 3.1.6	
- vytýčenie plynovodu a zam. skut. stavu	25 750,- Sk
- úhrada škody na pestovaných kultúrach	22 100,- Sk
4.1.11 **Celková cena bez DPH:**	**5 682 155,- Sk**

4.2 Uvedená cena je bez DPH. DPH sa bude účtovať podľa zákona platného počas realizácie stavby.

4.3 Naviac práce mimo dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy v zmysle čl. III budú zhotoviteľom zrealizované na základe následných možných vzájomných dohôd, písomných určení a objednávok objednávateľa.

V .
PLATBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať predmet plnenia podľa bodu III. nasledovne:

5.1.1 Cenu podľa bodu 4.1.1 tri dni po podpise zmluvy.
5.1.2 Cenu podľa bodu 4.1.2 tri dni po odovzdaní projektu - 16.7.2001.
5.1.3 Cenu podľa bodov 4.1.3 až 4.1.7 mesačne počas priebehu realizácie stavby.
5.1.4 Cenu podľa bodu 4.1.8 tri dni po odovzdaní projektu - 21.9.2001
5.1.5 Cenu podľa bodu 4.1.9
- objednávateľ poskytne zhotoviteľovi stavby zálohu vo výške 30% (1 579 501,- Sk)
- zhotoviteľ bude fakturovať podľa vecného postupu na stavbe do výšky 95% (5 001 754,- Sk)
- zhotoviteľ vystaví objednávateľovi záverečnú faktúru na zvyšných 5% zo zmluvnej ceny (263 251,- Sk) po úspešnom odovzdaní a prevzatí stavby.

VI .
TERMÍNY PLNENIA

6.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku III.

6.1.1	Odovzdanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa bodu 3.1.1	2.7.2001
6.1.2	Odovzdanie jednostupňového projektu stavby podľa bodu 3.1.2	16.7.2001
6.1.3	Odovzdanie právoplatného stavebného povolenia stavby	27.8.2001
6.1.4	Ukončenie realizácie stavby	23.9.2001

6.2 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje predmetu plnenia s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

6.3 Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu ukončenia predmetu plnenia, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku :
a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa písomných pokynov povereným zástupcom objednávateľa

6.4 Predĺženie lehoty predmetu plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania dohodou zmluvných strán.

VII .
PODMIENKY FAKTURÁCIE A PLATENIA

7.1 Objednávateľ uhradí faktúru za dohodnutú platbu do 14 dní od obdržania faktúry.
Cenu za zhotovenie PD uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po obojstrannom podpísaní protokolu o prebratí projektovej dokumentácie investorom (odovzdávací list).
Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

7.2 V prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v zmluvne dohodnutej lehote, zhotoviteľ má právo na 0,05% - ný úrok k cene za každý deň omeškania s úhradou faktúry po dni splatnosti.

VIII .
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1 Zhotoviteľ pri vypracovávaní diela je povinný postupovať podľa objednávky a podmienok uvedených v zmluve a naväzujúcich uplatnených požiadaviek dohodnutých v priebehu realizácie.

8.2 Prípadné zistené vady diela objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní od prevzatia zákazky a zhotoviteľ tieto odstráni najneskôr do 14 dní od oznámenia reklamácie a to bezplatne.

IX .
ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dodania diela zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny prislúchajúcich prác, za každý deň omeškania .

9.2 Zaplatením pokuty podľa bodu 1 tohoto článku nie sú vylúčené práva objednávateľa na uplatnenie škody , vzniklej objednávateľovi z vadnej dokumentácie .

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné chyby predmetu plnenia (diela) ak sú spôsobené nevhodnými podkladmi a pokynmi , danými objednávateľom a ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť .

X .
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

10.1 Dokumentáciu , ktorá je predmetom tejto zmluvy prevezme objednávateľ pre svoju vlastnú potrebu a použije pre účel , ku ktorému je určená . Prípadné iné použitie tejto dokumentácie tretím osobám alebo organizáciám bez výslovného písomného súhlasu zhotoviteľa a objednávateľa, by bolo v rozpore s touto zmluvou a obchodným zákonníkom.

10.2 Spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa a sú jeho vlastníctvom .

10.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady , ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá, sú bez právnych vád a neporušujú najmä práva tretích osôb alebo organizácií .

XI .
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ .

NOVING NOVÁKY

PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Nám. SNP 323 , 972 71 NOVÁKY
SLOVAK REPUBLIC

Telefón 0862 / 5461 465
Telefax 0862 / 5461 463

11.2 Zmeny a doplnky možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.

11.3 S dokumentáciou príde do styku len určený počet pracovníkov zhotoviteľa a všetky podklady budú po skončení prác odovzdané objednávateľovi .

11.4 Prevzatie dokumentácie sa uskutoční stretnutím obidvoch zmluvných strán s vykonaním kontroly obsahu dokumentácie z čoho bude vykonaný zápis .

11.5 Zhotoviteľ je platcom dane z pridanej hodnoty .

11.6 Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka .

11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán .

11.8 Zhotoviteľ je povinný dielo riešiť tvorčím spôsobom a na úrovni najnovších poznatkov vedy a praxe a podľa platných technických noriem , zákonov a vyhlášok s takou odbornou starostlivosťou , aby sa dosiahol zmluvou sledovaný cieľ .

V Novákoch dňa 24.7.2001

Objednávateľ :

.....

Vojenský opravárenský podnik
štátny podnik
Nováky
- 1 -

V Novákoch dňa.....

Zhotoviteľ :

Ing. Daniel KIABA
riaditeľ spoločnosti

NOVING NOVÁKY s.r.o.
projektová a inžinierska činnosť
972 71 NOVÁKY
☎ 0862/546 14 65

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 22. 11 2011

Podpis : Kosty