PSB-26-4-2/2006

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-16-256/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ PSB
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182
			č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Jozef Lettrich, tlf.. 0960/452471
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Ján Slovík – súkromný podnikateľ**
	Sídlo	:	Kliňanská cesta 567
			029 01 Námestovo
	Zastúpený	:	Ján Slovík
	Vybavuje	:	Ján Slovík tel.:0903805531
	Telefón, fax	:	043/5524648
			fax : 043/5522285
	IČO	:	10850201
	IČ DPH	:	SK1020467096
	Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
	Číslo účtu	:	120849332/0200

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Námestove, číslo živnost. registra : 507-2553.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Demolácia budovy č. 91 v objekte LZ Sliač**
Miesto stavby: VU 4977 Sliač

2.2. Predmetom zmluvy je asanácia objektu starej ,nefunkčnej ČOV – b.č. 91 v objekte VU 4977 Sliač na základe rozhodnutia o odstránení stavieb č. 02-05-2758.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **1.12.2006**
Ukončenie prác: **12.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu prevádzkovateľa ČOV.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať práce aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že práce podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena

4.1. Cena za vykonané práce je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	1 761 342,55 Sk
DPH 19 %	334 655,10 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**2 095 998,00 Sk**

Slovom:Dvamiliónydeväťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiatosem slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene prác sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a uloženie stavebnej sute v zmysle všeobecne platných predpisov, súvisiace s predmetom zmluvy a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí prác spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu predmetu zmluvy.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie prác poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia predmetu zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života vo vojenskom objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaných prác

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie .

7.2. Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou prác.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ predmetu zmluvy do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné predmet zmluvy riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neukončí práce v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania až do ukončenia prác podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania až do odstránenia vady.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a Obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v článku II tejto zmluvy a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Predmet zmluvysa považuje za riadne ukončený a odovzdaný podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.4 Nebezpečenstvo škody na veciach a materiáloch , potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.

10.5 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň.

10.6 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Jozef Lettrich, č. tlf.. 0960/452471.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 1.12.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Banská Bystrica	č. 27840607	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Demolácia ČOV budova č.91 - Sliač	č. 6111401	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	2 095 998 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	2 095 998 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	2 095 998 Sk	za M2 ZP	1 M	2 095 998 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 744 873,35		1 744 873,35
2	PSV :	16 469,20		16 469,20
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 761 342,55		1 761 342,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
		JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ Kliňanská cesta č. 567 029 01 Námestovo IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467091 Tel: 043/5524 048 Fax: 043/5522 28

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 761 342,55
22	DPH 19 % z : 1 761 342,55	334 655,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 095 998,00
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Banská Bystrica

Objekt :Demolácia ČOV budova č.91 - Sitač

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	205 287,00	205 287,00				11,65
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 539 586,35	1 539 586,35		0,365	638,664	87,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 744 873,35	1 744 873,35		0,365	638,664	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 469,20	16 469,20		0,041	0,836	0,93
76 - KONŠTRUKCIE	16 469,20	16 469,20		0,041	0,836	0,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 469,20	16 469,20		0,041	0,836	
Za rozpočet celkom :	1 761 342,55	1 761 342,55		0,407	639,500	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Banská Bystrica
Objekt :Demolácia ČOV budova č.91 - Sliač

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	122101103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 1-2 do 10000 m3	2 145,000	m3	31,50	67 567,50		8 944,65	3 153,15	24 109,80		21 888,32	9 471,58	107,2
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	2 145,000	m3	42,50	91 162,50		2 037,75	707,85	14 157,00	32 153,55	29 665,06	12 441,29	23,5
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2 145,000	m3	21,00	45 045,00		1 651,65	579,15	21 793,20		14 526,26	6 494,74	19,3
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	280,000	m2	5,40	1 512,00								
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**205 287,00**	**Sk**				**12 634,05**	**4 440,15**	**60 060,00**	**32 153,55**	**66 079,64**	**28 407,61**	**150,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
5	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	23,200	m3	2 260,00	52 432,00		12 903,60	4 542,09	10 693,80		17 013,13	7 279,35	152,4
6	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	71,260	m3	4 670,00	332 784,20		81 904,10	28 830,37	67 882,98		107 992,04	46 174,69	967,6
7	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	63,820	m3	540,00	34 462,80	1 668,25	8 313,83	2 926,78	6 417,10		10 675,67	4 461,15	98,8
8	962052211	Búranie muriva železobetónového alebo otvorov nad 4 m2	111,932	m3	2 990,00	334 676,68	3 355,72	82 079,73	28 891,88	67 073,01		107 645,89	45 630,43	971,0
9	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	8,980	m3	2 620,00	23 527,60	1 222,98	5 909,01	2 079,94	4 004,45		7 251,24	3 059,95	76,8
10	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	6,740	m3	3 330,00	22 444,20	1 062,69	8 483,84	2 986,29			6 934,85	2 976,52	99,4
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	639,501	t	268,00	171 386,26		26 206,75	9 221,60		56 640,60	55 666,82	23 650,49	376,0
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	639,501	t	8,90	5 691,55					3 050,41	1 844,29	796,85	
13	979087111	Nakladanie sute	639,501	t	99,00	63 310,59		7 392,63	2 602,76	24 032,44		20 572,90	8 709,85	104,8
14	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	639,501	t	780,00	498 810,78				498 810,78				
15	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,366	t	163,00	59,65		22,68	7,98	1,44		19,42	8,11	0,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 539 586,35**	**Sk**			**7 309,85**	**233 216,20**	**82 089,73**	**678 916,83**	**59 691,02**	**335 616,25**	**142 747,43**	**2 847,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 744 873,35**	**Sk**			**7 309,85**	**245 850,25**	**86 529,88**	**738 976,03**	**91 844,57**	**401 695,89**	**171 155,04**	**2 997,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
16	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	836,000	kg	19,70	16 469,20	4 255,24	2 951,08	1 036,64	1 153,68		5 384,26	1 688,30	34,2
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**16 469,20**	**Sk**			**4 255,24**	**2 951,08**	**1 036,64**	**1 153,68**		**5 384,26**	**1 688,30**	**34,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 469,20**	**Sk**			**4 255,24**	**2 951,08**	**1 036,64**	**1 153,68**		**5 384,26**	**1 688,30**	**34,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 469,20**	**Sk**			**4 255,24**	**2 951,08**	**1 036,64**	**1 153,68**		**5 384,26**	**1 688,30**	**34,2**
		Za rozpočet celkom :	**1 761 342,55**	**Sk**			**11 564,89**	**248 801,33**	**87 566,52**	**740 129,71**	**91 844,57**	**407 080,15**	**172 843,34**	**3 031,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-256/2006.



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen