196/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 196/2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastupená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal PORVAZ, Švermova 1 Michalovce**

Adresa : **Švermova 1, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Michal PORVAZ**

IČO: **14 33 16 32**
DIČ: **SK1020663512**

Bankové spoj.: **VUB - Michalovce**
Číslo účtu: **104148552/0200**
Číslo telefónu: **0905/243428**
Živnostenský list: **Žo 807-4129, Oú Michalovce-živnostenské oddelenie**

Uvedeni zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávneni túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je:

Oprava vonkajšieho osvetlenia v objekte Mestské kasárne, Dukelské kasárne, PS PORUBA POD VIHORLATOM - havarijný stav

Miesto: **Objekt: Mestské kasárne, Dukelské kasárne, PS Poruba pod Vihorlatom**

Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplati zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Objekt: Mestské kasárne, Dukelské kasárne, PS Poruba pod Vihorlatom**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **27.11.2006**
Ukončenie : **11.12.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne, PS Poruba pod Vihorlatom** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne, PS Poruba pod Vihorlatom** (pracovníci, technika) . v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **309.552,69 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH : **58.815,00 Sk**
Cena vrátane DPH : ***368.367,69 Sk***
slovom : **Tristošesťdesiatosemtisíctristošesťdesiatsedemslovenskýchkorún 69/100**

Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú nepristupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, elektromontážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednani z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ elektromontážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovnikov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do elektromontážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 20.11.2006

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 20.11.2006

Ing. Michal PORVAZ
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava osvetlenia	JKSO :
	Rozpočet :
Miesto :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Zmluva č.	Dňa : 29.10.2006

Odberateľ :	Posádková správa budov Michalovce 07101 Michalovce	IČO : 00805246 Užhorodská 1	DIČ :
Dodávateľ :	Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení 07101 Michalovce	IČO : 14331632 Hviezdoslavova 14	DIČ : 1020663512
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	368 368 Sk	za M3 OP	1 M	368 368 Sk za M
	1 M2 ZP	368 368 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	368 368 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	79 321,00	184 211,69	263 532,69
4	iné :			
5	Súčet :	79 321,00	184 211,69	263 532,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	46 020,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	46 020,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	309 552,69
22	DPH 19 % z : 309 552,69	58 815,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	368 367,69

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : z hľadiska tlačiv

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : **Ing. Michal PORVAZ**
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Podpis :

Overil Ing. MARTIN POĎNAR
cenár odpočty/ceny

Tlačivo : ODIS A50

Súhrnný list zákazky - vybrané údaje

Dátum : 29.10.2006

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	Rozpočet:	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Čerpanie:			Fakturované	Zostatok						
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Stavba :Oprava osvetlenia											
....Objekt :Dukelské kasárne Michalovce		11 734.00	8 260.00	19 994.00				19 994.00	3 798.90		23 792.90
					19 994.00						
		11 734.00	8 260.00	19 994.00							
					19 994.00						
					19 994.00						
Spolu za Objekt :Dukelské kasárne Michalovce :		11 734.00	8 260.00	19 994.00				19 994.00	3 798.90		23 792.90
					19 994.00						
		11 734.00	8 260.00	19 994.00							
					19 994.00						
					19 994.00						
....Objekt :Mestské kasárne Michalovce		181 540.19	28 320.00	209 860.19				209 860.19	39 873.40		249 733.59
					209 860.19						
		181 540.19	28 320.00	209 860.19							
					209 860.19						
					209 860.19						
Spolu za Objekt :Mestské kasárne Michalovce :		181 540.19	28 320.00	209 860.19				209 860.19	39 873.40		249 733.59
					209 860.19						
		181 540.19	28 320.00	209 860.19							
					209 860.19						
					209 860.19						
....Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom		70 258.50	9 440.00	79 698.50				79 698.50	15 142.70		94 841.20
					79 698.50						
		70 258.50	9 440.00	79 698.50							
					79 698.50						
					79 698.50						

Názov stavby,objektu,časti alebo PS		ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet:			Fakturované	Zostatok						
	Čerpanie:										
	VK:	ZRN	ORN	ZRN + ORN							
	VF:			Vykonané	Zostatok						
	OP:			Plánované	Zostatok						
Spolu za Objekt :PS Poruba pod Vihorlatom :		70 258.50	9 440.00	79 698.50				79 698.50	15 142.70		94 841.20
					79 698.50						
		70 258.50	9 440.00	79 698.50							
					79 698.50						
					79 698.50						
Stavba spolu :		263 532.69	46 020.00	309 552.69				309 552.69	58 815.00		368 367.69
					309 552.69						
		263 532.69	46 020.00	309 552.69							
					309 552.69						
					309 552.69						

Tlačivo : ODIS A40

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :PS Poruba pod Vihorlatom	Miesto :		Rozpočet :
Objekt :Oprava osvetlenia	JKSO :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO : 14331632	DIČ : 1020663512	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	94 841 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	94 841 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	94 841 Sk	za M2 ZP	1 M	94 841 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	19 893,00	50 365,50	70 258,50
4	iné :			
5	Súčet :	19 893,00	50 365,50	70 258,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 440,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 440,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		79 698,50
22	DPH 19 % z :	79 698,50	15 142,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		94 841,20

F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Ing. Vladimír TUREK

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

overil ing. MARIO BEDNÁR
dňa 10.10.2017

Ing. Melcerová Mária

Kryci list ponukového rozpočtu

Poruba pod Vihorlatom	Miesto :	Rozpočet :	
ava osvetlenia	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
	Zmluva č.	Dňa : . .	

: Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :	
: Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO : 14331632	DIČ : 1020663512	IČ DPH :	
:			IČO :	DIČ :	IČ DPH :	

1 M3 OP	94 841 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	94 841 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	94 841 Sk	za M2 ZP	1 M	94 841 Sk	za M

	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
N			
SV :			
SV :			
MCE :	19 893,00	50 365,50	70 258,50
né :			
Súčet :	19 893,00	50 365,50	70 258,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 440,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 440,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	79 698,50
22	DPH 19 % z : 79 698,50	15 142,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	94 841,20

projektant, rozpočtár, cenár :

s :

n :

atka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : , Vladimír TLAČK

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba : MK Michalovce	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava osvetlenia	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO : 14331632	DIČ : 1020663512	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	249 734 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 734 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	249 734 Sk	za M2 ZP	1 M	249 734 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	57 279,00	124 261,19	181 540,19
4	iné :			
5	Súčet :	57 279,00	124 261,19	181 540,19

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	28 320,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	28 320,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		209 860,19
22	DPH 19 % z :	209 860,19	39 873,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		249 733,59
F	Odpočet - prípočet		

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : vedúci TECHN.	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : Ing. Michal PORVAZ revízie a montáž elektrických zariadení Švermova 1 071 01 MICHALOVCE

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARIÁN BEDNÁR
cenár odberateľa

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Oprava osvetlenia	Miesto :		Rozpočet :
Objekt :Dukelské kasárne Michalovce	JKSO :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101	Michalovce	IČO : 00805246	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Michal Porvaz,revízia, montáž a údržba el.zariadení	07101	Michalovce	IČO : 14331632	DIČ : 1020663512	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	23 793 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	23 793 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	23 793 Sk	za M2 ZP	1 M	23 793 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 149,00	9 585,00	11 734,00
4	Iné :			
5	Súčet :	2 149,00	9 585,00	11 734,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	8 260,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	8 260,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		19 994,00
22	DPH 19 % z :	19 994,00	3 798,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		23 792,90

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Vladimír TLACH

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Michal PORVAZ
revízie a montáž elektrických zariadení
Švermova 1
071 01 MICHALOVCE

Odberateľ: **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant:
Dodávateľ: **Ing.Michal Porvaz,revizia, montáž a údržba el.zariadeni**

Spracoval: **Ing.Melcerová Mária**
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava osvetlenia
Objekt :Dukelské kasárne Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210999998	HZS T-5, výmena: výbojky, stmievač,oprava svietidiel Elektroinštalatér	7,000 hod	307,00	2 149,00									
			7,000 Nh	95,60	669,20	95,60 za hod		669,20	235,55			947,11	297,14	0,3
2	3476P062	Výbojka SHC 250W	10,000 kus	740,00	7 400,00	7 400,00								
3	921AN29899	Stmievač Z7-LMS SUMRAKOVY	1,000 kus	2 185,00	2 185,00	2 185,00								
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 734,00 Sk**				9 585,00	669,20	235,55			947,11	297,14	0,3
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**11 734,00 Sk**				9 585,00	669,20	235,55			947,11	297,14	0,3
		OSTATNÉ												
4	S-1803040	Vysokozdvižná plošina	7,000 sh	1 180,00	8 260,00									
		OSTATNÉ spolu :	**8 260,00 Sk**											
		Za rozpočet celkom :	**19 994,00 Sk**				9 585,00	669,20	235,55			947,11	297,14	0,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-196/2006-Z

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent