Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-528-2/2004

Ružomberok 27. október 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-528-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
IČO DPH	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava budovy č. 71 – vnútorné maľby a nátery v objekte kasární Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 29. október 2004
Ukončenie prác : 10. november 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 993,26 Sk
DPH : 94 998,70 Sk
Cena s DPH : 594 991,96 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 27. október 2004.

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliny 567
[illegible]
IČO [illegible] [illegible]
Tel. [illegible] [illegible]

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Slovík zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-528-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1305 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 71 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 71.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery, práce s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovik.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovik.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1305
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 29. 10. 2004 do 10. 11. 2004

V Ružomberku: 27. október 2004

Ján Slovik - súkromný podnikateľ
Hlinanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: [illegible] IČDPH: SK1020467096
tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

---

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovik

Krycí list rozpočtu

Jan JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava omietok, malieb a náterov v b.č.71 - Mokraď	č. 4060304	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 992 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 992 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 992 Sk	za M2 ZP		1 M	594 992 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	36 993,35		36 993,35
2	PSV :	452 955,91		452 955,91
3	MCE :	1 144,00	8 900,00	10 044,00
4	iné :			
5	Súčet :	491 093,26	8 900,00	499 993,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klinčanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 993,26
22	DPH 19 % z :	499 993,26	94 998,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 992,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok, malieb a náterov v b.č.71 - Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 295,00	20 295,00		1,168		4,05
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 698,35	16 698,35				3,33
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	36 993,35	36 993,35		1,168		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
735 - Vykurovacie telesá	19 427,23	19 427,23				3,88
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	19 427,23	19 427,23				3,88
783 - Nátery	95 389,67	95 389,67		0,384		19,07
784 - Maľby	338 139,01	338 139,01		2,529		67,62
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	433 528,68	433 528,68		2,914		86,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	452 955,91	452 955,91		2,914		
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	10 044,00	1 144,00	8 900,00	0,038		2,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 044,00	1 144,00	8 900,00	0,038		
Za rozpočet celkom :	499 993,26	491 093,26	8 900,00	4,120		

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava omietok, malieb a náterov v b.č.71 - Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	330,000	kus	61,50	12,48	19,42	7,38	22,22	0,235
					20 295,00	4 118,40	6 408,60	2 435,40	7 332,60	77,550
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**20 295,00**	**Sk**		**4 118,40**	**6 408,60**	**2 435,40**	**7 332,60**	**77,550**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,566	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					333,55		132,64	50,40	150,51	2,192
3	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,652	t	129,00		51,36	19,52	58,12	0,849
					213,10		84,84	32,24	96,01	1,402
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,530	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					871,91		125,56	345,90	400,44	2,075
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	49,427	t	8,50			4,55	3,95	
					420,12			224,89	195,23	
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,530	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					660,11		261,60	99,40	299,09	4,324
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	17,652	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					370,69		146,33	55,60	168,75	2,418
8	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na určskládku	17,652	t	750,00			404,00	346,00	
					13 239,00			7 131,40	6 107,59	
9	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,168	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					589,84		192,60	129,54	267,69	3,034
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**16 698,35**	**Sk**			**943,59**	**8 069,41**	**7 685,34**	**15,447**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 993,35**	**Sk**		**4 118,40**	**7 352,19**	**10 504,81**	**15 017,94**	**92,997**

Cenová kalkulácia

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Material	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
		735 - Vykurovacie telesá								
10	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	229,908	m2	34,50		10,77	4,09	19,64	0,144
					7 931,82		2 476,10	940,32	4 515,39	33,106
11	735191901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	229,908	m2	30,00		9,28	3,53	17,19	0,124
					6 897,24		2 133,54	811,57	3 952,11	28,508
12	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	229,908	m2	7,50		2,32	0,88	4,30	0,031
					1 724,31		533,38	202,31	988,60	7,127
13	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia	229,908	m2	12,50		3,89	1,48	7,13	0,052
					2 873,85		894,34	340,26	1 639,24	11,955
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**19 427,23**	**Sk**			**6 037,38**	**2 294,48**	**11 095,36**	**80,697**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**19 427,23**	**Sk**			**6 037,38**	**2 294,48**	**11 095,36**	**80,697**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
14	783201811	Odstranenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním-zárubne	32,204	m2	21,50	0,57	6,53	2,48	11,92	0,108
					692,38	18,35	210,29	79,86	383,87	3,478
15	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné-zárubne	32,204	m2	77,50	16,72	18,87	7,17	34,74	0,287
					2 495,81	538,45	607,68	230,90	1 118,76	9,242
16	783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	229,908	m2	62,00	25,08	11,51	4,37	21,04	0,170
					14 254,29	5 766,09	2 646,24	1 004,69	4 837,26	39,084
17	783322720	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. zakladne	229,908	m2	31,50	19,36	3,72	1,41	7,01	0,061
					7 242,10	4 451,01	855,25	324,17	1 611,65	14,024
18	783401811	Odstranenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	105,200	m	2,90	0,16	0,85	0,32	1,57	0,014
					305,08	16,83	89,42	33,66	165,16	1,472
19	783401812	Odstranenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	100,000	m	3,65	0,16	1,09	0,41	1,99	0,018
					365,00	16,00	109,00	41,00	199,00	1,800
20	783424240	Natery synt. potrubia do DN 50mm jednonas. 1x email +zakl.	105,200	m	28,50	9,01	6,02	2,29	11,18	0,089

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					2 998,20	947,85	633,30	240,90	1 176,13	9,362
21	783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zák	100,000	m	35,00	11,58	7,25	2,76	13,41	0,107
					3 500,00	1 158,00	725,00	276,00	1 341,00	10,700
22	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	308,791	m2	173,00	76,03	30,17	11,46	55,34	0,404
					53 420,84	23 477,37	9 316,22	3 538,74	17 088,49	124,751
23	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami-vyk.telesa	229,908	m2	44,00	2,20	13,07	4,97	23,76	0,216
					10 115,95	505,79	3 004,89	1 142,64	5 462,61	49,660
		783 - Nátery spolu :	**95 389,67**	**Sk**		**36 895,78**	**18 197,32**	**6 912,59**	**33 383,96**	**263,576**
		784 - Maľby								
24	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	3 922,730	m2	23,00	0,10	7,11	2,70	13,09	0,095
					90 222,79	392,27	27 890,61	10 591,37	51 348,53	372,659
25	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	3 613,939	m2	5,60	0,41	1,61	0,61	2,97	0,024
					20 238,05	1 481,71	5 818,44	2 204,50	10 733,40	86,734
26	784441111	Maľba akrylátová 1 farebna so stropom v miest. do 3,8m	3 613,939	m2	63,00	44,04	5,85	2,22	10,89	0,087
					227 678,15	159 157,87	21 141,54	8 022,94	39 355,79	314,412
		784 - Maľby spolu :	**338 139,01**	**Sk**		**161 031,86**	**54 850,59**	**20 818,81**	**101 437,73**	**773,806**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**433 528,68**	**Sk**		**197 927,64**	**73 047,92**	**27 731,41**	**134 821,70**	**1 037,383**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**452 955,91**	**Sk**		**197 927,64**	**79 085,30**	**30 025,89**	**145 917,06**	**1 118,080**
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M21 - 155 Elektromontáže								
27	210201046	Svietidlo žiarivkové 2316241 strop 4x36W, IP20 s krytom	4,000	kus	286,00		89,14	33,87	162,99	1,074
					1 144,00		356,56	135,48	651,96	4,296
28	3475O014	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/31	16,000	kus	96,00	96,00				
					1 536,00	1 536,00				
29	3482E0182	Svietidlo stropné žiarivk. 231 62 41 4xZ 36/40 W IP 20	4,000	kus	1 841,00	1 841,00				
					7 364,00	7 364,00				
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**10 044,00**	**Sk**		**8 900,00**	**356,56**	**135,48**	**651,96**	**4,296**

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava omietok, malieb a náterov v b.č.71 - Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**10 044,00**	**Sk**		**8 900,00**	**356,56**	**135,48**	**651,96**	**4,296**
		Za rozpočet celkom :	**499 993,26**	**Sk**		**210 946,04**	**86 794,06**	**40 666,19**	**161 586,96**	**1 215,374**

Výrobná réžia : 86433,36 **Správna réžia : 39123,40** **Zisk : 36030,21**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

