PSB BA -1-8/2010

ZMLUVA O DIELO
č. S – 010/02/2010

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
	Poverená organizácia	: Posádková správa budov, Bratislava
	Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	Oprávnená osoba	: Ing. Milan Štaffen – riaditeľ PSB Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: 7000171928/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ing. Miroslav Rybár
	Odborný dozor objednávateľa	: Ján Panák
	Telefón	: 0960 317 100, 0960 328 758
	Fax	: 0960 317 124, 0960 328 802

1.2.	**Zhotoviteľ**	: SASPPO s.r.o. Geologická 22 , 821 06 Bratislava
	Evidovaný	: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, odd. s.r.o., vložka č. 25970/B
	Oprávnená osoba	: Miroslav Potôček – konateľ
	IČO	: 35 830 549
	IČ DPH	: SK 2020247592
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Juraj Horňák
	Bankové spojenie	: 4020085804/3100
	Telefón	: 0903 408 881, 0903 753 881

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná práce: na stavbe:

„Havária Vodovodnej prípojky pred sekciou E- kasárne Vajnory“

v rozsahu dohodnutom na obhliadke havárie a rozpočtu (príloha)

2.2 Zhotoviteľ po obhliadke prehlásil, že je oprávnený vykonávať práce a činnosti súvisiace s predmetom havárie a s odstraňovaním jej následkov.

2.3 Stavenisko je vymedzené priestorom, ktorý je priamo zasiahnutý haváriou (parkovisko pred sekcou E) .

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, podľa pokynov objednávateľa, vykonať aj prípadné naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať práce a dodávky zrealizované podľa dohody o spôsobe odstránenia havárie a jej následkov a riadne zaplatiť cenu zdokumentovanú v súpise prác a dodávok.

ČL. III
Čas plnenia diela

3.1 Zahájenie: - do 2 dní od potvrdenia ZoD

3.2 Ukončenie: - do 28.02.2010

Čl. IV
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za predmet plnenia je podľa ustanovení Zákona o cenách č.18/1996 Z. z. dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom nasledovne:

Cena bez DPH	2 663,00 €
19% DPH	506,00 €
Cena celkom	**3 169,00 €**

Konverzný kurz 1,00 € = 30,126 Sk.

K cene diela bude fakturovaná DPH platná v čase vystavenia faktúry.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr zhotoviteľa. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude, oprávnenou osobou pre veci technické, potvrdený rozsah a obsah zrealizovaných prác a dodávok v súpise prác a dodávok. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturované čiastky v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po doručení faktúry. Fakturovaná čiastka sa považuje za zaplatenú včas ak bude fakturovaná čiastka pripísania na účet zhotoviteľa v posledný deň lehoty.

4.3 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo neobvyklé ceny. Objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti pre takto opravnú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po jej doručení opätovne.

4.4 Plnenie platobných podmienok je podstatnou náležitosťou plnenia zmluvy.

4.5 Fakturovaná bude cena podľa skutočne vykonaných prác a dodávok. Cena za jednotlivé práce a dodávky neprekročí výšku obvyklých cien.

Čl. V
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s touto zmluvou, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že predmet zmluvy bude spôsobilý k určenému účelu a počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti.

5.2 Záručná lehota na vykonané dielo je 24 mesiacov na stavebnú časť a to odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí (diela). Na práce a dodávky technologického charakteru platia záruky podľa propozícií dodávateľov technologického zariadenia.

5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo materiálov prevzatých od objednávateľa, ktorých nevhodnosť nemohol zistiť, prípadne na ne upozornil, ale objednávateľ trval na ich použití.

5.4 V prípade oznámenia zistených vád diela (stavby) objednávateľom v záručnej lehote, sa zhotoviteľ zaväzuje do 5 dní, v prípade havarijnej situácie do 12 hodín, od telefonického a emailového oznámenia vád, začať s opravou diela alebo začať s výmenou vadných častí za nové. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť nároky tretej osoby z odstránenia vád.

5.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených technickými normami, technologickými postupmi, touto zmluvou a obecne záväznými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca a nefunkčná konštrukcia, zariadenie alebo ich časť.

5.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou stavby (na ktorej má byť dielo vykonané), že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

5.7 Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s osobou poverenou zastupovať objednávateľa pre veci technické. Poskytne mu nevyhnutné informácie, ktoré môžu byť vyžiadané v rámci koordinácie prác pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich, ale už aj prebratých hotových prác od iných zhotoviteľov po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, alebo jeho časti prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela, alebo jeho časti podľa odovzdávacieho protokolu.

Čl. VI
Zmluvné pokuty

6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky v zmysle času plnenia zmluvy, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odhadnutej ceny diela za každý započatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ak mu objednávateľ neposkytne náležitú súčinnosť.

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi pri nedodržaní dohodnutej platobnej lehoty úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, keď sa zhotoviteľ diela stane nesolventným uhradiť svoje náklady, alebo sa ocitne v konkurznom konaní. Dôvodom k odstúpeniu od zmluvy pre objednávateľa je aj vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie diela upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

6.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ako aj plniť podmienky tejto zmluvy, čo by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve.

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah podľa ods.6.4 písomným oznámením. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia oznámenia vyrovnanie za vykonané práce a dodávky.

6.6 Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané len písomnou formou.

Čl. VII.
VECI POTREBNÉ K VYKONANIU DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky veci (materiál, stroje a zariadenia, nástroje, náradie, atď.) potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela si zabezpečuje na vlastné náklady zhotoviteľ.

7.2 Ak zhotoviteľ počas výkonu prác bude požadovať ďalšiu súčinnosť objednávateľa na zabezpečenie dodania diela, oznámi mu to bezodkladne telefonicky a emailom a poskytne primeranú lehotu na zabezpečenie jeho požiadaviek.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ nezistí závady brániace užívaniu diela, bez zbytočného odkladu dielo protokolárne prevezme. Podpísaním protokolu o prevzatí diela je dielo dodané a začína plynúť záručná doba.
Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi, ak je to potrebné:

- Opravený projekt skutočného vyhotovenia 1 x
- Doklady o výsledkoch predpísaných revízií a skúšok 3x
- Zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu realizácie
- Doklady vyplývajúce z platných predpisov:
- Certifikáty všetkých použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty a návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení v slovenskom jazyku a záručné listy.

8.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol. Protokol bude obsahovať vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

8.5 V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v zmluve o dielo.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP a PO v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, s minimálnym vplyvom na okolie a vedľajšie budovy, a za čistotu na priľahlých komunikáciách. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska konaním v rozpore s projektom.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe (a to ani z nedbanlivosti na strane zhotoviteľa) bez písomného súhlasu objednávateľa.

9.4 Za objednávateľa bude práce na stavbe koordinovať: Ing. Miroslav Rybár 0960 328758

9.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými zmluvnými stranami.

9.6 Zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, 4 výtlačky pre objednávateľa, 2 výtlaky pre zhotoviteľa.

9.7 Zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave dňa: 24 FEB. 2010

SASPPO S.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 36 030 549

Objednávateľ:
Ing. Milan Štaffen
riaditeľ

Zhotoviteľ:
Miroslav Potôček
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum 24 FEB. 2010

Podpis oprávnenej osoby

24 FEB. 2010

Dátum

Podpis oprávnenej osoby

655006-21-903

Stavba : VAJNORY - Havária č. 63 - Havária na vodovodnej prípojke pred sekciou E.

Objekt : Kasárne VAJNORY

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval:

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: SASPPO s.r.o. IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

1	M3 OP	3 169	1	M	3 169
1	M2 ZP	3 169			
1	M2 UP	3 169			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	1 729,22		1 729,22
2	PSV:	933,78		933,78
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	2 663,00		2 663,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 663,00
22	DPH 19% z:	2 663,00	506,00
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 169,00

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

SASPPO s.r.o.
Geologická 22
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35 930 544

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a logistiky
TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Dodávateľ: SASPPO s.r.o.

Stavba : VAJNORY - Havária č. 63 - Havária na vodovodnej prípojke pred sekciou E.
Objekt : Kasárne VAJNORY

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 1,0000

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			pred sekciou E					
1	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 30 cm do 2(	10,420	m2	35,00	364,70	364,70
2	221	11310-7249	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	10,420	m2	0,85	8,86	8,86
3	272	11510-1203	Čerpanie vody do 10m do 2000 l/min	16,000	hod	8,20	131,20	131,20
4	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	0,462	m3	188,00	86,86	86,86
5	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	11,500	m3	18,00	207,00	207,00
6	272	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	11,500	m3	1,24	14,26	14,26
7	001	15120-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	5,000	m2	6,40	32,00	32,00
8	001	15120-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	5,000	m2	1,58	7,90	7,90
9	011	27232-2411	Betón	2,200	m3	136,00	299,20	299,20
10	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	11,400	m3	2,76	31,46	31,46
11	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,100	m3	10,50	1,05	1,05
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 184,49			1 184,49	1 184,49
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
12	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	13,000	m	6,90	89,70	89,70
13	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	13,000	m	21,50	279,50	279,50
14	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1,615	t	1,24	2,00	2,00
15	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	16,150	t	0,24	3,88	3,88
16	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,615	t	3,38	5,46	5,46
17	013	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-o:	1,615	t	10,60	17,12	17,12
18	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	5,348	t	27,50	147,07	147,07
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	544,73			544,73	544,73
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 729,22			1 729,22	1 729,22
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
19	721	72213-1907	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2 1/2	1,000	súbor	12,70	12,70	12,70
20	721	72213-1937	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 65	1,000	kus	34,50	34,50	34,50
21	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus	1,89	3,78	3,78
22	721	72221-1114	Opravný nerezový pás HAWLE DN 76 PN 1,6	1,000	súbor	392,00	392,00	392,00
23	721	72199-9905	Hľadanie miesta závady a určenie postupu odstránenia	12,000	hod	10,30	123,60	123,60
24	721	72299-9904	Očistenie potrubia a odstránenie asf.jutovej izolácia	4,000	hod	9,15	36,60	36,60
25	721	72299-9905	Tlaková skúška priebežne pred opravou a po opravách	12,000	hod	10,30	123,60	123,60
26	721	72299-9906	Oprava - odstránenie poruchy potrubia	18,000	hod	11,50	207,00	207,00
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	933,78			933,78	933,78
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	933,78			933,78	933,78
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	933,78			933,78	933,78
			Rozpočet celkom :	2 663,00			2 663,00	2 663,00

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 7 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 10 AUG. 2010

JOZEF POKORNÝ

