PSR-308-2/2008

ZMLUVA O DIELO 308/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	MRS-STAV s.r.o. Červenákova 23/656 962 63 Pliešovce
	V zastúpení	:	Ing. František Čibrik
	IČO	:	36 671 193
	DIČ	:	2022245346
	IČ pre DPH	:	SK2022245346
	Bankové spojenie	:	VÚB Zvolen
	Číslo účtu	:	2190110153/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava a výmena strešnej krytiny b.č. 61 v KSNP
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: Výmena strešnej krytiny 567 m2, lemovania múrov 69,03 m, oplechovania múrov 26,95 m, oprava debnenia strechy 60 m2, výmena bleskozvodu.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 12.8.2008
Ukončenie prác: 26.8.2008
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**789 071,54 Sk**
DPH	**149 923,59 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,13 Sk**
Cena celkom s DPH	**938 995,00 Sk**
	31 168,92 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS a SH bude potvrdené a odsúhlasené objednávateľom v stavebnom denníku.
Ku faktúre zhotoviteľ predloží dodací list o nákupe materiálu pol.č. 4.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Vo Zvolene dňa 12.8.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: 12.8.08 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca: .....

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je ~~(nie je)~~ rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: 11.8.08 hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca: .....

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Plešivec
IČO: 36 671 193
IČ DPH: SK2022245346

Zhotoviteľ:

Posádková správa budov ZVOLEN

Krycí list rozpočtu

MRS-STAV s .r. o.

Stavba :Opr. a výmena strešnej kryt.b.č.61-KSNP Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.František Čibrik
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : MRS-STAV s. r. o.	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	938 995 SKK	za M3 OP	1 M	938 995 SKK	za M
1 M2 ZP	938 995 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	938 995 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	183 270,00		183 270,00
2	PSV :	547 201,54	16 642,00	563 843,54
3	MCE :	41 958,00		41 958,00
4	iné :			
5	Súčet :	772 429,54	16 642,00	789 071,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	789 071,54
22	DPH 19 % z : 789 071,54	149 923,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	938 995,14
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : MRS-STAV s.r.o. Červeňákova 23/656 962 63 Plešovce IČO: 36 671 193 IČ DPH: SK2022245346

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil ho [illegible]

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing.František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Opr. a výmena strešnej kryt.b.č.61-KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	149,000	hod		1 230,00	183 270,00	97 723,37	159 582,27	23 687,96	1,148
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**183 270,00**	**SKK**				**97 723,37**	**159 582,27**	**23 687,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**183 270,00**	**SKK**				**97 723,37**	**159 582,27**	**23 687,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
2	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	60,000	m2		116,00	6 960,00	3 698,26	6 039,26	920,60	1,152
3	762813811	Demontáž záklopu z tyčoviny alebo polohran. reziva hr. do 0,14m	60,000	m2		59,00	3 540,00	1 883,75	3 076,17	463,58	1,151
4	605101100	Doska SM neopracovaná	2,120	m3		7 850,00	16 642,00	16 642,00	16 642,00		1,000
5	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	2,120	m3		119,00	252,28	251,55	251,55	0,72	1,003
6	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,172	t		1 380,00	1 617,36	861,69	1 407,14	210,22	1,149
7	998762194	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	1,172	t		359,00	420,74	224,11	365,98	54,77	1,150
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**29 432,39**	**SKK**				**23 561,38**	**27 782,12**	**1 649,89**	
		764 - Konštrukcie klampiarske									
8	764312841	Klamp. demont. zastrešenia hladkého	567,000	m2		55,00	31 185,00	16 604,20	27 114,67	4 072,77	1,150
9	764312941	Klamp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého	567,000	m2		775,00	439 425,00	317 112,16	404 388,81	35 036,59	1,087
10	764335220	Klamp. PZ pl. lem. múrov obl. zo segment.-250 rš 250	69,030	m		273,00	18 845,19	12 917,35	17 192,86	1 652,09	1,096
11	764530360	Klamp. Zn pl. oplechovanie múrov rš 750	26,950	m		860,00	23 177,00	20 873,37	22 530,72	646,33	1,029
12	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,293	t		1 370,00	5 881,41	3 131,26	5 113,35	768,04	1,150
13	998764193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre klampiarske konštr.	4,293	t		850,00	3 649,05	1 941,35	3 170,23	478,83	1,151
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**522 162,65**	**SKK**				**372 579,72**	**479 510,67**	**42 654,67**	
		766 - Konštrukcie stolárske									
14	766999906	Konštrukcie stolárske, -oprava podhľadu	18,000	hod		333,00	5 994,00	3 195,31	5 217,94	776,01	1,149
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 994,00**	**SKK**				**3 195,31**	**5 217,94**	**776,01**	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**557 589,04**	**SKK**				**399 336,42**	**512 510,74**	**45 080,57**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
15	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	60,000	m2		95,50	5 730,00	4 318,75	5 327,86	402,09	1,075
		783 - Nátery spolu :	**5 730,00**	**SKK**				**4 318,75**	**5 327,86**	**402,09**	
		787 - Zasklievanie									
16	787600802	Vyskliev. okien a dvier skl.	1,000	m2		63,50	63,50	33,74	55,11	8,38	1,152
17	787613651	Zaskl. okien, dvier skl. ťah. str. do prof. tesn. 968 hr. 4mm	1,000	m2		461,00	461,00	419,91	449,75	11,24	1,025
		787 - Zasklievanie spolu :	**524,50**	**SKK**				**453,66**	**504,87**	**19,62**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 254,50**	**SKK**				**4 772,41**	**5 832,73**	**421,71**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**563 843,54**	**SKK**				**404 108,84**	**518 343,48**	**45 502,28**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
18	213290040	Demontáž bleskozvodu	53,000	hod		333,00	17 649,00	9 408,43	15 363,97	2 284,90	1,149
19	213291000	Sprac.východiskovej revízie a vyprac.správy-bleskozvod	8,000	hod		333,00	2 664,00	1 420,14	2 319,09	344,89	1,149
20	219990006	Elektromontáže,-montáž bleskozvodu	65,000	hod		333,00	21 645,00	11 538,64	18 842,60	2 802,24	1,149
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**41 958,00**	**SKK**				**22 367,21**	**36 525,66**	**5 432,03**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**41 958,00**	**SKK**				**22 367,21**	**36 525,66**	**5 432,03**	
		Za rozpočet celkom :	**789 071,54**	**SKK**				**524 197,27**	**714 449,26**	**74 622,27**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**223 643,41**	**42,7**
Doprava	**3 409,08**	**0,7**
Poddodávky		
Spolu :	**227 052,50**	**43,3**

		%nákladov
Mzdy :	**175 545,80**	**33,5**
Odvody :	**61 789,96**	**11,8**
Stroje :	**59 809,00**	**11,4**
Spolu :	**297 144,77**	**56,7**

Ostatné :		
Priame náklady	**524 197,27**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**126 233,54**	**55,6** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**64 018,45**	**21,5** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**190 251,99**		

Náklady spolu : **714 449,26**

Zisk a riziko

Zisk :	**74 622,27**	**10,4** % zisk / náklady
Cena :	**789 071,54**	**9,5** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**133,6**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB 308/2008 (PSBZV-308-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen