č.j. 73B-31-20-3/2006

4F2

ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-16-82/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577
			č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Štefan Krahulec, tlf.: 0960/454 207
1.2	**Zhotoviteľ**	:	**SLOKO, s. r. o.**
	Sídlo	:	**Kliňanská cesta 567**
			029 01 Námestovo
	Zastúpený	:	Ján Slovík, Ján Kozoň
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ján Slovík, Ján Kozoň
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	:	Ján Kozoň
	IČO	:	36 430 013
	IIČ DPH	:	SK 2022024070
	Bankové spojenie	:	VÚB Banka Námestovo
	Číslo účtu	:	1981026658/0200
	Telefón	:	kancelária 043/5524648, Fax: 043/5522285
			Ján Slovík 0903805531, Ján Kozoň 0903504660

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16161/L

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Posádková strelnica Mičiná, oprava hádzaniska granátov**
Miesto stavby: Strelnica Mičiná

2.2. Predmetom zmluvy je: oprava a konečná úprava okolia hádzaniska ručných granátov na posádkovej strelnici Horná Mičiná.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 2.10.2006
Ukončenie prác: 11.12.2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	2.605 024,34 Sk
DPH 19 %	494 954,60 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**3.099 979,00 Sk**

Slovom: Tri milióny deväťdesiatdeväťtisíc deväťsto sedemdesiatdeväť slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do termínu začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 3 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim, a platného práva Slovenskej republiky.

10.6 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň

10.9 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Štefan Krahulec, tlf. : 0960/454207.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 19.7.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552228

Zhotoviteľ:

č.p. PSB 33-20-1/2006

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Banská Bystrica	č. 27840607	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Posádková strelnica, oprava hádzaniska granátov	č. 6080801	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 099 979 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 099 979 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	3 099 979 Sk	za M2 ZP	1 M	3 099 979 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 448 379,04	156 645,30	2 605 024,34
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 448 379,04	156 645,30	2 605 024,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 605 024,34
22	DPH 19 % z 2 605 024,34	494 954,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 099 979,00
F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Banská Bystrica

Objekt :Posádková strelnica, oprava hádzaniska granátov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	355 317,00	227 591,60	127 725,40	392,786		13,63
2 - ZÁKLADY	242 142,37	242 142,37		201,729		9,29
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	810 589,91	810 589,91		321,629		31,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 132,30	3 132,30		6,012		0,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	81 873,42	81 873,42		59,346		3,14
8 - RÚROVÉ VEDENIA	31 902,43	2 982,53	28 919,90	1,508		1,22
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 080 066,91	1 080 066,91		0,195	492,499	41,46
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 605 024,34	2 448 379,04	156 645,30	983,208	492,499	
Za rozpočet celkom :	2 605 024,34	2 448 379,04	156 645,30	983,208	492,499	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Banská Bystrica
Objekt :Posádková strelnica, oprava hádzaniska granátov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	636,000	m2	6,90	4 388,40	1 081,20	1 303,80	457,92			1 065,75	479,73	19,0
2	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	636,000	m2	46,50	29 574,00		11 702,40	4 121,28			9 565,76	4 184,56	168,5
3	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	38,560	m3	256,00	9 871,36		3 781,96	1 331,09	196,65		3 210,35	1 351,29	45,3
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	57,840	m3	499,00	28 862,16		11 240,04	3 956,25	324,48		9 384,01	3 957,36	134,1
5	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	57,840	m3	142,00	8 213,28		3 158,06	1 111,68	137,65		2 664,69	1 141,18	37,8
6	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	227,240	m3	204,00	46 356,96		15 697,73	5 526,47	3 669,92		15 050,47	6 412,34	191,7
7	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,950	m3	300,00	2 385,00		861,70	303,29			704,37	515,63	12,6
8	583311350	Kamenivo ťažené drobné 0-2 mm BII	7,950	m3	488,00	3 879,60	3 879,60							
9	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	227,240	m3	431,00	97 940,44		34 224,61	12 045,99	6 360,44		31 821,38	13 488,00	498,7
10	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	227,240	m3	545,00	123 845,80	123 845,80							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**355 317,00**	**Sk**			**128 806,60**	**81 970,33**	**28 853,99**	**10 689,17**		**73 466,78**	**31 530,12**	**1 108,1**
		2 - ZÁKLADY												
11	212752122	Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom	82,000	m	214,00	17 548,00	12 590,28	1 373,50	483,80	801,96		1 607,59	690,87	15,9
12	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	75,621	m3	2 970,00	224 594,37	213 562,77	2 586,99	910,47	2 449,36		3 595.54	1 489.21	36.0
		2 - ZÁKLADY spolu :	**242 142,37**	**Sk**			**226 153,05**	**3 960,49**	**1 394,27**	**3 251,32**		**5 203,13**	**2 180,08**	**51,9**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
3	311321311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 20	130,604	m3	3 210,00	419 238,84	383 916,98	10 560,63	3 716,98	4 644,27		11 440,40	4 959,54	142,7
4	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	540,003	m2	326,00	176 040,97	48 141,26	23 603,53	8 310,64	36 790,40		41 537,46	17 657,67	282,9
5	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	540,003	m2	129,00	69 660,38		12 987,07	4 573,82	19 774,90		22 571,79	9 752,79	155,5
6	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	3,843	t	37 900,00	145 649,70	118 098,46	8 156,92	2 871,22	3 841,27		8 990,06	3 691,76	97,1

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**810 589,91**	**Sk**			**550 156,72**	**55 308,16**	**19 472,68**	**65 050,86**		**84 539,71**	**36 061,77**	**678,3**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,180	m3	985,00	3 132,30	2 128,46	286,04	100,67			233,82	383.29	4.1
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 132,30**	**Sk**			**2 128,46**	**286,04**	**100,67**			**233,82**	**383,29**	**4,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
18	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	24,513	m3	3 340,00	81 873,42	71 660,81	4 051,99	1 426,41			3 312,18	1 422,01	56,7
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**81 873,42**	**Sk**			**71 660,81**	**4 051,99**	**1 426,41**			**3 312,18**	**1 422,01**	**56,7**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
19	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	53,000	m	15,70	832,10	10,07	319,59	112,36	9,54		267,00	113,54	4,2
20	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	11,586	kus	2 150,00	24 909,90	24 909,90							
21	894201111	Dno šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm	0,122	m3	3 080,00	375,76	280,43	25,45	8,95			20,80	40,10	0,3
22	894201193	Prípl. za hrúbku dna do 20 cm	0,122	m3	35,50	4,33	0,01	1,71	0,60			1,40	0,59	0,0
23	894201211	Steny šachiet z betónu tr. B10 nad 20 cm	0,360	m3	3 020,00	1 087,20	834,28	65,39	23,01			53,46	111,04	0,9
24	894201293	Prípl. za hrúbku stien do 20 cm	0,360	m3	36,50	13,14		5,23	1,84			4,28	1,77	0,0
25	899202111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 100 kg	1,000	kus	670,00	670,00	11,68	101,87	35,86	157,28		178,36	184,95	1,3
26	552421380	Mreža kanálová liatinová 555x555	1,000	kus	2 110,00	2 110,00	2 110,00							
27	552421390	Rám kanálový liatinový 610x610	1,000	kus	1 900,00	1 900,00	1 900,00							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**31 902,43**	**Sk**			**30 056,39**	**519,26**	**182,64**	**166,82**		**525,30**	**452,01**	**6,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
28	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	75,621	m3	2 200,00	166 366,20		41 227,81	14 512,42	33 478,17		53 941,30	23 206,48	496,9
29	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	130,604	m3	1 710,00	223 332,84	3 889,38	55 118,80	19 401,22	43 690,95		71 470,72	29 761,74	665,8
30	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	24,513	m3	1 750,00	42 897,75		12 769,31	4 494,70	5 740,45		13 908,56	5 984,72	186,9
31	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	492,499	t	266,00	131 004,73		19 778,75	6 963,93		43 620,63	42 540,58	18 100,81	289,5
32	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6 894,986	t	8,90	61 365,37					32 889,08	19 884,73	8 591,56	

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
33	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	492,499	t	111,00	54 667,38		9 766,25	3 437,64	16 272,16		17 821,28	7 370,04	136,4
34	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	492,499	t	298,00	146 764,70					78 799,84	47 642,38	20 322,48	
35	998012021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	983,209	t	258,00	253 667,92		87 023,82	30 636,79	18 386,00		82 251,14	35 370,15	1 242,7
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 089 068,91**	**Sk**			**3 889,38**	**225 684,77**	**79 446,72**	**117 567,75**	**155 369,55**	**349 468,69**	**148 786,01**	**3 018,4**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 685 824,34**	**Sk**			**1 012 851,43**	**371 781,06**	**130 877,41**	**196 725,93**	**155 369,55**	**516 741,61**	**220 737,31**	**4 924,8**
		Za rozpočet celkom :	**2 685 824,34**	**Sk**			**1 012 851,43**	**371 781,06**	**130 877,41**	**196 725,93**	**155 369,55**	**516 741,61**	**220 737,31**	**4 924,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-82/2006.



.....

Ľubor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen