Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-473-2/2005

Ružomberok : 18.júla 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-473-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka - vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	MABA s. r.o. Senohrad 305
		962 43 Senohrad
Zastúpený	:	Vladimír BABIC - majiteľ
IČO	:	36618306
IČ DPH	:	SK 2021729248
DIČ	:	2021729248
Bankové spojenie	:	SlSp Krupina
Číslo účtu	:	0402030704/0900
Oprávnenie k		
podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vložka č. 8372/S
		zo dňa 27. 5. 2003

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Odstránenie kal. dreva / vyčisťovacie práce / v OVŠ, PVO, EPS a KIS kasárne VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. 07. 2005
Ukončenie prác : 15. 08. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške : 499 644,00 Sk bez DPH
DPH: 94 932,40 Sk
Cena s DPH : 594 576,40 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
6.2. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne .

6.3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžaduju pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ

V Ružomberku: 18. júla 2005

----------	----------
Ing. Vladimír TOMKA	Vladimír BABIC
objednávateľ	zhotoviteľ

ABA IČO: 36618306 s.r.o SENOHRAD 305

Príloha č. 1 k č. p.: PSB RBK-473 -1/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : MABA s. r. o. , Senohrad 305 , 962 43 Senohrad

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 473-1/2005 číslo objektu 09.09.001 odstránenie kal. Dreva / vyčisťovacie práce / v OVŠ, PVO, EPS a KIS kasarne VÚ 1305 Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun na jednotlivé budovy na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práce vo výškach nad 1.2 m , práca s motorovými pilami, kosačkami, horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 - 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Vladimír BABIC	konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 473 - 1/2005

V Ružomberku 18. júla 2005

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Vladimír BABIC

Stavba :Odstánenie kal.dreva/vyčisťovacie práce/ v OVŠ,PVO,EPS a KIS kasárne | JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : V.Babic

Miesto : PSB Ružomberok - kas. Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

Projektant : | IČO : | DIČ :

IČ DPH :

1 M3 OP	594 576 Sk	za M3 OP	1 M	594 576 Sk	za M
1 M2 ZP	594 576 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 576 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	477 644,00	22 000,00	499 644,00
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	477 644,00	22 000,00	499 644,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 644,00
22	DPH 19 % z :	499 644,00	94 932,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 576,40

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ABA IČO: 36818306 s.r.o SENOHRAD 305

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Ná

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval **V.Babic**
JKSO :
Dátum . .

Stavba :Odstánenie kal.dreva/vyčisťovacie práce/ v OVŠ,PVO,EPS a KIS kasárne Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Naklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111103203	Kosenie vo veget. období travny porast hustý	2,000	ha		12 700,00	25 400,00	13 638,32	21 884,06	3 515,94	1,161
2	111203203	Odstr. krovin a stromov do 10 cm s ponech. koreňov nad 10000 m2	2 000,000	m2		34,50	69 000,00	37 071,84	59 485,47	9 506,37	1,160
3	111206211	Zrezanie vŕbového prútia porasty nad 3 roky s prem. do 20 m	500,000	m2		52,50	26 250,00	14 162,20	22 724,66	3 527,54	1,155
4	111209111	Spálenie prútia	2 500,000	m2		14,90	37 250,00	26 735,60	34 133,24	3 127,36	1,091
5	111212111	Odstránenie drevín výšky do 1 m s pňom v rovine	2 000,000	m2		24,00	48 000,00	25 525,76	40 958,64	7 047,12	1,172
6	112101149	Priplatok za približenie hmoty každých ďalších 50 m do 300 m	30,000	plm		169,00	5 070,00	2 717,92	4 361,18	708,74	1,163
7	112107010	Prebier. porastov so sprac. na guľatinu urovn. pribl. do 50m	30,000	prm		935,00	28 050,00	15 034,54	24 124,43	3 925,61	1,163
8	999990012	AUTOŽERIAV	20,000	Mhod		1 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**261 020,00**	**Sk**				**156 886,20**	**229 671,70**	**31 358,68**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
9	979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	30,000	t		105,00	3 150,00	1 690,12	2 711,97	437,95	1,162
10	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	36,000	t		575,00	20 700,00	11 141,70	17 877,97	2 822,09	1,158
11	979087007	Odvoz demont. drev. konštrukcii na skládku do 5 km	66,000	m3		489,00	32 274,00	17 326,57	27 802,21	4 472,04	1,161
12	979087008	Pripl. za každých ďalších 5 km odvozu drev. konštr.	180,000	m3		133,00	23 940,00	12 889,45	20 682,41	3 257,24	1,158
13	979091211	Vodorovné premiestnenie sute do 7 km	140,000	t		292,00	40 880,00	21 928,51	35 186,48	5 693,83	1,162
14	979091221	Vodorovné premiestnenie sute ďalši 1 km	700,000	t		5,70	3 990,00	2 149,00	3 448,29	541,71	1,157
15	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sute	80,000	t		247,00	19 760,00	10 627,57	17 053,00	2 707,37	1,159
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	202,000	t		465,00	93 930,00	50 500,00	81 032,30	12 897,70	1,159
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**238 624,00**	**Sk**				**128 252,94**	**205 794,65**	**32 829,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 644,00**	**Sk**				**285 139,14**	**435 466,35**	**64 188,61**	
		Za rozpočet celkom :	**499 644,00**	**Sk**				**285 128,18**	**435 455,39**	**64 188,61**	

Zi

%

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	36 500,00	12,8
Doprava	87 001,22	30,5
Poddodávky		
Spolu :	123 501,22	43,3

		%nákladov
Mzdy :	98 183,54	34,4
Odvody :	34 549,64	12,1
Stroje :	28 893,78	10,1
Spolu :	161 626,96	56,7

Ostatné :		
Priame náklady	285 128,18	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	104 428,42	84,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	45 898,79	28,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu .		150 327,21	

Náklady spolu : 435 455,39

Zisk a riziko

Zisk :	64 188,61	14,7 % zisk / náklady
Cena :	499 644,00	12,8 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	142,9	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

